	< П1490 * 02-03-01 * 02-03-01 изм. 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	

	Стройка:
	Капитальный ремонт фасадов объектов культурного наследия областного  значения

	

	Объект:
	г. Нерехта, ул. Володарского д.10

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01 изм. 2

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт фасада объекта культурного значения. "Богодельня и детский приют, 2-я пол. XIX в.", расположенная по адресу: г. Нерехта, ул. Володарского д. 10

	Сметная стоимость:
	130.340
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.053
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.453
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	19.402
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 62-41-1 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	1.001
	141.86
	
	142
	142
	
	20.8
	20.8208

	
	
	
	141.86
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	5.747
	155.63
	
	894
	894
	
	22.82
	131.14654

	
	
	
	155.63
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	10.3446
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1800*574.7*0.01/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-3-1 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0.017
	62.26
	0.20
	1
	1
	
	9.1
	0.1547

	
	
	
	62.06
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.00204
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.017)*0.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 07-01-044-03 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012 

МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д) При демонтаже (разборке) металлических конструкций) 

Установка монтажных изделий массой до 20 кг, 1 т стальных элементов
	0.0006
	447.28
	180.36
	
	
	
	29.89
	0.017934

	
	
	
	266.92
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.0001*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 0.7 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 0.7 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.7 

Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 0 



	

	7.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.0006
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.6/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТЕР 46-04-012-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок. Разборка заполнений оконных проемов фанерным листом и доской, 100 м2
	0.105
	1 453.87
	230.73
	153
	128
	24
	172.76
	18.1398

	
	
	
	1 223.14
	78.56
	
	
	8
	7.74
	0.8127

	

	9.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.10935
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (56+53.35)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕРр 56-1-1 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.06
	1 074.38
	153.96
	64
	55
	9
	128.73
	7.7238

	
	
	
	920.42
	19.87
	
	
	1
	2.15
	0.129

	

	11.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.6396
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.06)*10.66
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕРр 56-9-1 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.02
	1 621.32
	364.43
	32
	25
	7
	179.3
	3.586

	
	
	
	1 256.89
	34.94
	
	
	1
	3.97
	0.0794

	

	13.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.21
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.02)*10.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 46-04-008-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия
	0.025
	71.04
	12.52
	2
	1
	
	8.58
	0.2145

	
	
	
	58.52
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.0103
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2.5*4.12/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕРр 58-1-3 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли
	0.025
	227.31
	35.58
	6
	5
	1
	27.08
	0.677

	
	
	
	191.73
	4.96
	
	
	
	0.42
	0.0105

	

	17.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.03125
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.025)*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	ТЕРр 58-1-1 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	0.025
	144.33
	38.97
	4
	3
	1
	15.16
	0.379

	
	
	
	105.36
	5.43
	
	
	
	0.46
	0.0115

	

	19.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.035
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.025)*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ТЕР 46-04-001-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разборка бетонных фундаментов, 1 м3
	0.1
	363.46
	289.14
	36
	7
	29
	9.59
	0.959

	
	
	
	74.32
	24.99
	
	
	2
	2.84
	0.284

	

	21.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	0.24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.1*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	1 334
	1 261
	71
	
	183.81907

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	1.3271

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 334
	1 261
	71
	
	183.81907

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	1.3271

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1; %=99 - по стр. 2, 8, 14, 20; %=83 - по стр. 4, 16, 18; %=82 - по стр. 10, 12)
	
	
	
	1 218
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=59.5 - по стр. 2, 8, 14, 20; %=65 - по стр. 4, 16, 18; %=62 - по стр. 10, 12)
	
	
	
	746
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 298
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	3 298
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 218
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	746
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Уборка строительного мусора

	

	22.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	14.3228
	42.40
	32.50
	608
	55
	465
	0.5777
	8.2742816

	
	
	
	3.81
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10.3446+0.002+0.0006+0.1094+0.6396+0.21+0.0103+0.0313+0.035+0.24+2.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.96

	

	23.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	14.3228
	13.43
	13.43
	192
	
	192
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10.3446+0.002+0.0006+0.1094+0.6396+0.21+0.0103+0.0313+0.035+0.24+2.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.96

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	800
	55
	657
	
	8.2742816

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	800
	55
	657
	
	8.2742816

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 22)
	
	
	
	55
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22)
	
	
	
	33
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	800
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	800
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Ремонтно-восстановительные работы

	

	24.
	ТЕР 08-07-001-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	8.198
	715.49
	7.26
	5 866
	3 096
	60
	50.025
	410.10495

	
	
	
	377.69
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	25.
	ТЕРр 53-16-1 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	1.5
	1 079.81
	28.92
	1 620
	372
	43
	35.39
	53.085

	
	
	
	248.08
	4.70
	
	
	7
	0.43
	0.645

	

	26.
	509-9900 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Строительный мусор, т
	2.7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.8*1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	ТЕР 10-01-089-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Антисептирование водными растворами стен, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	3.183
	67.04
	11.40
	213
	175
	36
	7.199
	22.914417

	
	
	
	55.07
	0.44
	
	
	1
	0.0375
	0.1193625

	
	Вычт.ресурсы:  101-2317:[ М-(210.86=17572.01*0.012) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	28.
	Прайс. 

Антисептический состав "БиоНикА-антисепт", расход 150 гр на 1 м2. Стоимость: 240/5/1,18/6,37*1,02, л
	47.745
	6.51
	
	311
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 318.3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =240/5/1.18/6.37*1.02

	

	29.
	ТЕРр 53-25-1 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек
	0.04637
	10 389.37
	65.99
	482
	58
	3
	165.88
	7.6918556

	
	
	
	1 252.39
	4.14
	
	
	
	0.47
	0.0217939

	
	Объем: 46.37/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	ТЕР 15-02-001-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5.747
	1 542.15
	71.90
	8 863
	3 944
	413
	81.512
	468.44946

	
	
	
	686.33
	38.15
	
	
	219
	3.475
	19.970825

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	31.
	ТЕР 15-04-019-05 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	7.578
	232.68
	8.50
	1 763
	978
	64
	15.87
	120.26286

	
	
	
	129.02
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 329.8+211.7+190+26.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-3469:[ М-(250.43=6590.39*0.038) ];  101-4163:[ М-(178.49=13.73*13) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	32.
	Прайс. 

HYDROSOLIPOHJUSTE (ГИДРОСОЛ, Тиккурила) - водоразбавляемая грунтовка, 10л, расход 1 л на 4 м2. Стоимость: 2380/10/1,18/6,37*1,02, л
	189.45
	32.30
	
	6 119
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 757.8/4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2380/10/1.18/6.37*1.02

	

	33.
	Прайс. 

Euro Facade - Евро Фасад фасадная краска, 9л, расход 1л на 3 м2 . Стоимость: 3130/9/1,18/6,37*1,02, л
	252.6
	47.19
	
	11 921
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 757.8/3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3130/9/1.18/6.37*1.02

	

	34.
	ТЕР 15-04-019-05 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.345
	232.68
	8.50
	80
	45
	3
	15.87
	5.47515

	
	
	
	129.02
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 24.8+9.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-3469:[ М-(250.43=6590.39*0.038) ];  101-4163:[ М-(178.49=13.73*13) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	35.
	Прайс. 

HYDROSOLIPOHJUSTE (ГИДРОСОЛ, Тиккурила) - водоразбавляемая грунтовка, 10л, расход 1 л на 4 м2. Стоимость: 2380/10/1,18/6,37*1,02, л
	8.625
	32.30
	
	279
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 34.5/4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2380/10/1.18/6.37*1.02

	

	36.
	Прайс. 

YKI TIKKURILA (ЮКИ ТИККУРИЛА) - акрилатная краска для цоколя (База А), 9л, расход 1л на 4 м2 . Стоимость: 4180/9/1,18/6,37*1,02, л
	8.625
	63.02
	
	544
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 34.5/4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4180/9/1.18/6.37*1.02

	

	37.
	ТЕР 13-03-002-04 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0157
	83.14
	11.71
	1
	1
	
	6.1065
	0.0958721

	
	
	
	56.91
	0.11
	
	
	
	0.0125
	0.0001963

	
	Объем: 0.1+0.05+1.42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  113-0021:[ М-(178.07=14839.00*0.012) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	38.
	Прайс. 

№1 RUST BEATER (№1 РАСТБИТЕР) антикоррозионное грунтовочное покрытие для металлических поверхностей 2,5 л, расход 1л на 10 м2. Стоимость: 1550/2,5/1,18/6,37*1,02, л
	0.157
	84.13
	
	13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1+0.05+1.42)/10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1550/2.5/1.18/6.37*1.02

	

	39.
	ТЕР 13-03-004-26 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0157
	52.57
	7.71
	1
	1
	
	4.4045
	0.0691507

	
	
	
	34.97
	0.11
	
	
	
	0.0125
	0.0001963

	
	Вычт.ресурсы:  113-0246:[ М-(258.35=13597.23*0.019) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	40.
	Прайс. 

PANSSARIMAALI (ПАНССАРИМААЛИ) - алкидная краска по металлу для наружных работ (База А), 9л, расход 1л на 8 м2. Стоимость: 5510/9/1,18/6,37*1,02, л
	0.19625
	83.08
	
	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.57/8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5510/9/1.18/6.37*1.02

	

	41.
	ТЕР 12-01-010-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.1316
	1 115.03
	28.44
	147
	127
	4
	129.6625
	17.063585

	
	
	
	967.29
	2.95
	
	
	
	0.25
	0.0329

	
	Объем: 50.4*0.15+14*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-1875:[ М-(7882.56=10080.00*0.782) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	42.
	101-1706 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, т
	0.075
	10 080.00
	
	756
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Заполнение проемов

	

	43.
	ТЕР 10-01-034-01 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.0039
	12 288.55
	512.25
	48
	6
	2
	196.3625
	0.7658138

	
	
	
	1 502.18
	22.33
	
	
	
	2.2
	0.00858

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	44.
	Прайс. 

Блок оконный одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм). Стоимость: 4883/0,98/1,18/6,37, м2
	0.39
	662.89
	
	259
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4883/0.98/1.18/6.37

	

	45.
	ТЕР 10-01-034-05 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.11
	12 704.90
	588.33
	1 398
	181
	65
	215.6825
	23.725075

	
	
	
	1 649.97
	22.33
	
	
	2
	2.2
	0.242

	
	Объем: 1.2*2+0.68+1.53*2+1.16+1.5*2+0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	46.
	Прайс. 

Блок оконный двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм). Стоимость: 6782/1,82/1,18/6,37, м2
	11
	495.75
	
	5 453
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =6782/1.82/1.18/6.37

	

	47.
	ТЕР 10-01-034-08 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.0884
	9 836.67
	497.61
	870
	116
	44
	171.534
	15.163606

	
	
	
	1 312.23
	8.38
	
	
	1
	0.825
	0.07293

	
	Объем: 2.72*2+3.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	48.
	Прайс. 

Блок оконный трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм). Стоимость: 9100/2,8/1,18/6,37, м2
	8.84
	432.38
	
	3 822
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =9100/2.8/1.18/6.37

	

	49.
	ТЕР 10-01-035-03 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м
	0.1423
	5 878.37
	33.75
	836
	26
	5
	24.587
	3.4987301

	
	
	
	183.41
	0.89
	
	
	
	0.0875
	0.0124513

	
	Объем: 0.78+0.75*2+2+1.6*2+0.85+1.45+0.9*2+1*2+0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	50.
	101-2911 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м
	14.23
	310.88
	
	4 424
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	ТЕР 09-04-012-01 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	3.815
	70.82
	22.96
	270
	91
	88
	2.76
	10.5294

	
	
	
	23.93
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.7*0.95+2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	52.
	Прайс. 

Дверь стальная. Стоимость: 9899/1,18/6,37*1,02, шт.
	2
	1 343.29
	
	2 687
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =9899/1.18/6.37*1.02

	

	53.
	101-0887 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.
	2
	84.26
	
	169
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	ТЕР 09-04-012-02 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.
	2
	15.34
	3.59
	31
	22
	7
	1.2765
	2.553

	
	
	
	11.06
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	55.
	101-0961 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.
	2
	381.16
	
	762
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	ТЕР 15-02-031-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.337
	3 781.83
	76.76
	5 056
	2 551
	103
	234.669
	313.75245

	
	
	
	1 907.86
	26.14
	
	
	35
	2.575
	3.442775

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	57.
	ТЕР 15-04-005-05 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.337
	1 250.64
	10.75
	1 672
	306
	14
	29.2215
	39.069146

	
	
	
	229.09
	0.13
	
	
	
	0.0125
	0.0167125

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	58.
	ТЕРм 38-01-003-04 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), 1 т конструкций
	0.0192
	1 641.53
	392.25
	32
	19
	8
	120
	2.304

	
	
	
	1 010.40
	13.29
	
	
	
	1.34
	0.025728

	
	Вычт.ресурсы:  101-1026:[ М-(5638.97=5464.12*1.032) ]

	

	59.
	101-3777 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм, т
	0.01638
	6 004.78
	
	98
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 16.38/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	103-1461 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 10х10 мм, толщина стенки 1 мм, м
	10
	2.47
	
	25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	ТЕР 09-06-001-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций
	0.0192
	668.74
	164.91
	13
	8
	3
	58.4085
	1.1214432

	
	
	
	435.72
	1.78
	
	
	
	0.15
	0.00288

	
	Объем: 19.2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-1019:[ М-(9.07=4674.00*0.00194) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	62.
	ТЕР 15-01-070-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010 

прим.) 

Облицовка оконных проемов в наружных стенах стекломагниевым листом, 1 м2 проемов
	9.7
	16.51
	0.58
	160
	141
	6
	1.7825
	17.29025

	
	
	
	14.49
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-2409:[ М-(58.67=27.94*2.1) ];  101-2410:[ М-(39.80=18.95*2.1) ];  101-2411:[ М-(15.69=23.77*0.66) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	63.
	Прайс. 

Стекломагниевый лист 1220*2440*12<Премиум 01>. Стоимость: 940/2,9768/1,18/6,37*1,02, м2
	9.7
	42.85
	
	416
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =940/2.9768/1.18/6.37*1.02

	

	64.
	ТЕР 08-03-004-01 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012 

прим.) 

Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной 200 мм при высоте этажа до 4 м. Закладка  проемов, 1 м3 кладки
	1.5
	592.55
	15.23
	889
	48
	23
	4.1975
	6.29625

	
	
	
	31.69
	1.18
	
	
	2
	0.1
	0.15

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	65.
	ТЕР 15-02-031-04 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону. Восстановление декоративных элементов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.031
	1 514.97
	48.95
	47
	19
	2
	68.264
	2.116184

	
	
	
	618.47
	8.36
	
	
	
	0.875
	0.027125

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	
	Усиление конструкций

	

	66.
	ТЕР 46-03-011-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд
	0.433
	538.94
	413.35
	233
	54
	179
	15.64
	6.77212

	
	
	
	125.59
	35.73
	
	
	15
	4.06
	1.75798

	

	67.
	ТЕРр 53-24-1 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 1 кирпич, 1 м изолируемой стены
	43.3
	329.91
	96.22
	14 285
	4 160
	4 166
	12.1
	523.93

	
	
	
	96.07
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  402-0085:[ М-(0.40=397.60*0.001) ]

	

	68.
	103-0002 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм, м
	3.01
	11.50
	
	35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	402-0004 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.433
	415.84
	
	180
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	ТЕР 46-01-004-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т
	0.1091
	8 353.60
	980.86
	911
	182
	107
	195.63
	21.343233

	
	
	
	1 670.68
	60.47
	
	
	7
	5.12
	0.558592

	
	Объем: 109.1/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	ТЕР 15-02-036-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.341
	4 143.59
	63.99
	1 413
	409
	22
	149.4425
	50.959893

	
	
	
	1 200.03
	18.04
	
	
	6
	1.8
	0.6138

	
	Вычт.ресурсы:  402-0086:[ М-(1265.79=408.32*3.1) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	72.
	402-0004 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	4.25
	415.84
	
	1 767
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	87 256
	17 136
	5 470
	
	2146.4029

	
	
	
	
	
	
	
	295
	
	27.721828

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	32
	19
	8
	
	2.304

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.025728

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 58)
	
	
	
	13
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 58)
	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	53
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	86 850
	16 996
	5 364
	
	2129.8951

	
	
	
	
	
	
	
	295
	
	27.69322

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	8 156
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.8 - по стр. 24, 64; %=86 - по стр. 25, 29, 67; %=106.2 - по стр. 27, 43, 45, 47, 49; %=94.5 - по стр. 30, 31, 34, 56, 57, 62, 65, 71; %=81 - по стр. 37, 39; %=108 - по стр. 41; %=99 - по стр. 66, 70)
	
	
	
	16 519
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 24, 64; %=70 - по стр. 25, 29, 67; %=53.55 - по стр. 27, 43, 45, 47, 49; %=46.75 - по стр. 30, 31, 34, 56, 57, 62, 65, 71; %=59.5 - по стр. 37, 39, 66, 70; %=55.25 - по стр. 41)
	
	
	
	9 899
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	113 268
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	314
	121
	98
	
	14.203843

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00288

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 51, 54, 61)
	
	
	
	98
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 51, 54, 61)
	
	
	
	87
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	499
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	60
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	60
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	113 880
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	16 630
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	9 994
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  Устройство отмостки

	

	73.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.157
	1 207.82
	
	190
	190
	
	177.1
	27.8047

	
	
	
	1 207.82
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	74.
	ТССЦпг 01-01-01-039 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза
	21.98
	4.36
	3.78
	96
	
	83
	
	

	
	
	
	
	0.36
	
	
	8
	0.029
	0.63742

	
	Объем: 15.7*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.96

	

	75.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	21.98
	13.43
	13.43
	295
	
	295
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 15.7*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.96

	

	76.
	ТЕР 01-02-005-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.0155
	491.12
	383.63
	8
	2
	6
	14.4095
	0.2233473

	
	
	
	107.49
	33.44
	
	
	1
	3.8
	0.0589

	
	Объем: 15.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	77.
	ТЕР 31-01-025-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 

прим.) 

Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 15 см, 100 м2 отмостки
	0.155
	2 571.34
	276.41
	399
	44
	43
	40.112
	6.21736

	
	
	
	283.99
	39.81
	
	
	6
	4.05
	0.62775

	
	Вычт.ресурсы:  408-0015:[ М-(3004.85=119.24*25.2) ];  410-0054:[ М-(5074.63=432.62*11.73) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	78.
	408-0022 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм, м3
	2.93
	130.47
	
	382
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	410-0007 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, т
	1.82
	455.99
	
	830
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	ТЕР 11-01-050-01 

(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	0.71
	31.68
	2.08
	22
	21
	1
	3.9675
	2.816925

	
	
	
	29.60
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(1417.39=11.58*122.4) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	81.
	101-2619 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 500 uv, м2
	71
	3.97
	
	282
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	ТЕР 06-01-001-15 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Устройство фундаментных плит бетонных плоских (бетонная отмостка), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.1065
	52 259.75
	2 163.46
	5 566
	107
	230
	134.343
	14.30753

	
	
	
	1 002.20
	286.01
	
	
	30
	24.3
	2.58795

	
	Объем: 71*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	8 070
	364
	658
	
	51.369862

	
	
	
	
	
	
	
	45
	
	3.91202

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 679
	364
	280
	
	51.369862

	
	
	
	
	
	
	
	37
	
	3.2746

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 494
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 73; %=85.5 - по стр. 76; %=103.5 - по стр. 77; %=110.7 - по стр. 80; %=94.5 - по стр. 82)
	
	
	
	344
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 73; %=42.5 - по стр. 76; %=72.25 - по стр. 77; %=63.75 - по стр. 80; %=55.25 - по стр. 82)
	
	
	
	199
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 222
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	391
	
	378
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	0.63742

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 74)
	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 74)
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	391
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	8 613
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	344
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	199
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  Устройство входа №2

	

	83.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.02128
	1 207.82
	
	26
	26
	
	177.1
	3.768688

	
	
	
	1 207.82
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.33*0.8*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	84.
	ТССЦпг 01-01-01-039 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза
	2.9792
	4.36
	3.78
	13
	
	11
	
	

	
	
	
	
	0.36
	
	
	1
	0.029
	0.0863968

	
	Объем: 1.064*1.4*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.96

	

	85.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	2.9792
	13.43
	13.43
	40
	
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.064*1.4*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *6.25/5.96

	

	86.
	ТЕР 01-02-005-01 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.00266
	491.12
	383.63
	1
	
	1
	14.4095
	0.0383293

	
	
	
	107.49
	33.44
	
	
	
	3.8
	0.010108

	
	Объем: 1.33*0.1*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	87.
	ТЕР 11-01-002-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.596
	139.28
	36.34
	222
	47
	58
	3.9215
	6.258714

	
	
	
	29.61
	3.30
	
	
	5
	0.375
	0.5985

	
	Объем: 0.6*1.33*1*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	88.
	ТЕР 06-01-001-16 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.004
	63 044.39
	3 146.49
	252
	8
	13
	253.759
	1.015036

	
	
	
	1 893.04
	402.14
	
	
	2
	34.1375
	0.13655

	
	Объем: 0.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(47412.54=5853.40*8.1) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	89.
	204-0069 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Арматурные сетки сварные, т
	0.014
	6 480.00
	
	91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 7*2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	90.
	ТЕР 11-01-011-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.0266
	1 272.14
	52.99
	34
	8
	1
	45.4365
	1.2086109

	
	
	
	315.78
	16.11
	
	
	
	1.5875
	0.0422275

	
	Объем: 1.33*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	91.
	ТЕР 11-01-011-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01. Добавлять до толщины 50 мм. Количество слоев 6, 100 м2 стяжки
	0.1596
	236.99
	9.28
	38
	1
	1
	0.575
	0.09177

	
	
	
	4.00
	2.66
	
	
	
	0.2625
	0.041895

	
	Объем: 1.33*2*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	92.
	ТЕР 09-03-014-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций
	0.1171
	1 312.72
	551.63
	154
	65
	65
	72.772
	8.5216012

	
	
	
	556.70
	56.59
	
	
	7
	4.775
	0.5591525

	
	Объем: 0.0448+0.0475+0.0248
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-1019:[ М-(9.07=4674.00*0.00194) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	93.
	201-0843 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	0.1171
	10 580.00
	
	1 239
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	94.
	ТЕР 07-01-044-03 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Установка монтажных изделий массой до 20 кг, 1 т стальных элементов
	0.06446
	10 360.08
	322.08
	668
	28
	21
	49.105
	3.1653083

	
	
	
	438.51
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.26*8+2.52+1.03*18+16.66*2)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	95.
	ТЕР 12-01-023-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012 

прим.) 

Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	0.0238
	968.78
	140.33
	23
	8
	3
	44.3095
	1.0545661

	
	
	
	334.54
	11.66
	
	
	
	0.9875
	0.0235025

	
	Вычт.ресурсы:  101-4136:[ М-(7740.90=63.45*122) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	96.
	101-4528 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55, м2
	2.38
	47.63
	
	113
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	97.
	101-1706 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, т
	0.0029
	10 080.00
	
	29
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	98.
	ТЕР 13-03-004-26 

(Постановление № 243-а от 15.07.2010) 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115. Количество слоев 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.07264
	310.92
	7.71
	23
	3
	1
	4.4045
	0.3199429

	
	
	
	34.97
	0.11
	
	
	
	0.0125
	0.000908

	
	Объем: (0.928+0.27+0.186+1.148+0.4+0.38+0.32)*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	
	Покрытие пристроенной части стены

	

	99.
	ТЕР 12-01-023-01 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012 

прим.) 

Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	0.007
	968.78
	140.33
	7
	2
	1
	44.3095
	0.3101665

	
	
	
	334.54
	11.66
	
	
	
	0.9875
	0.0069125

	
	Вычт.ресурсы:  101-4136:[ М-(7740.90=63.45*122) ]

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	100.
	101-4528 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55, м2
	0.7
	47.63
	
	33
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Устройство бордюров

	

	101.
	ТЕР 27-02-010-02 

(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.035
	3 895.97
	97.91
	136
	23
	3
	87.492
	3.06222

	
	
	
	647.44
	10.04
	
	
	
	0.85
	0.02975

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 



	

	102.
	403-8021 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	4
	56.80
	
	227
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	3 369
	219
	219
	
	28.814953

	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	1.5359028

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 923
	154
	103
	
	20.293352

	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	0.8903535

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	493
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 83; %=110.7 - по стр. 87, 90, 91; %=94.5 - по стр. 88; %=117 - по стр. 94; %=81 - по стр. 95, 98, 99; %=127.8 - по стр. 101)
	
	
	
	168
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 83; %=63.75 - по стр. 87, 90, 91; %=55.25 - по стр. 88; %=72.25 - по стр. 94, 95, 99; %=59.5 - по стр. 98; %=80.75 - по стр. 101)
	
	
	
	102
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 193
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 393
	65
	65
	
	8.5216012

	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	0.5591525

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 92)
	
	
	
	58
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 92)
	
	
	
	52
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 503
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	53
	
	51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0.0863968

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 84)
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 84)
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	53
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	3 749
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	226
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	154
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	100 829
	19 035
	7 075
	
	2418.6811

	
	
	
	
	
	
	
	367
	
	34.496851

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	32
	19
	8
	
	2.304

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.025728

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 58)
	
	
	
	13
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 58)
	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	53
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	97 786
	18 775
	5 818
	
	2385.3774

	
	
	
	
	
	
	
	351
	
	33.185274

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	10 143
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1; %=99 - по стр. 2, 8, 14, 20, 66, 70; %=83 - по стр. 4, 16, 18; %=82 - по стр. 10, 12; %=109.8 - по стр. 24, 64; %=86 - по стр. 25, 29, 67; %=106.2 - по стр. 27, 43, 45, 47, 49; %=94.5 - по стр. 30, 31, 34, 56, 57, 62, 65, 71, 82, 88; %=81 - по стр. 37, 39, 95, 98, 99; %=108 - по стр. 41; %=72 - по стр. 73, 83; %=85.5 - по стр. 76; %=103.5 - по стр. 77; %=110.7 - по стр. 80, 87, 90, 91; %=117 - по стр. 94; %=127.8 - по стр. 101)
	
	
	
	18 249
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=59.5 - по стр. 2, 8, 14, 20, 37, 39, 66, 70, 98; %=65 - по стр. 4, 16, 18; %=62 - по стр. 10, 12; %=68 - по стр. 24, 64; %=70 - по стр. 25, 29, 67; %=53.55 - по стр. 27, 43, 45, 47, 49; %=46.75 - по стр. 30, 31, 34, 56, 57, 62, 65, 71; %=55.25 - по стр. 41, 82, 88; %=38.25 - по стр. 73, 83; %=42.5 - по стр. 76; %=72.25 - по стр. 77, 94, 95, 99; %=63.75 - по стр. 80, 87, 90, 91; %=80.75 - по стр. 101)
	
	
	
	10 946
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	126 981
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 707
	186
	163
	
	22.725444

	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	0.5620325

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 51, 54, 61, 92)
	
	
	
	156
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 51, 54, 61, 92)
	
	
	
	139
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 002
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	60
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	60
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	1 244
	55
	1 086
	
	8.2742816

	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	0.7238168

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 22, 74, 84)
	
	
	
	64
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22, 74, 84)
	
	
	
	39
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	1 244
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	130 340
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	18 418
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	11 093
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