Техническое задание

на разработку научно-проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада объекта культурного наследия областного значения «Дом Говорова, кон. XIX в..», расположенного по адресу: г. Нерехта, ул Володарского д.29.
	1
	Наименование объекта культурного наследия
	«Дом Говорова, кон. XIX в..»

	2
	Адрес объекта культурного наследия
	Костромская область, г. Нерехта, ул. Володарского, 29
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	Категория государственной охраны объекта культурного наследия, дата его постановки на государственную охрану 
	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12.1993 г. №598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1

	4
	Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом состоянии, включая малые архитектурные формы, монументальную живопись и предметы внутреннего убранства, инженерные сооружения и оборудование 


	Соединяет в себе избу – пятистенок с сильно развитой дворовой частью и с коридоров по продольной оси постройки. Имеет надстройку – мезонин. Рубленную из сосны и поставлен на кирпичный цоколь. Кровля железная, скатная. Перекрытие жилых комнат – плоское деревянное по балкам. Изразцовые белые печи перекладывались. Двери – вязанные, филёнчатые. На потолках созр. Тяговые штукатурные карнизы. Фасадное убранство дома представлено разными наличниками окон, подзорами кровли, причелинами и балконами у мезонинов. Фасады обшивки тёсом не имеют. Интересный образец жилой деревянной застройки города конца XIX в. Размеры бревна диаметр 20 м. Общие размеры дома в плане 18 х 10,2 м.

	5
	Цель выполняемых работ
	Разработка научно-проектной документации для капитального ремонта объекта культурного наследия- капитальный ремонт фасада

	6
	Основание для капитального ремонта объекта культурного наследия 
	Включение данного многоквартирного жилого дома в «Краткосрочный план реализации в 2014 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы в редакции» утвержденный Постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 25 июня 2014 года № 11- НП.

	7
	Основное содержание капитального ремонта
	Основное содержание работ:

проект реставрации и капитального ремонта фасадов:

1) Реставрация и ремонт фасадов;

2) Восстановление отделки после выполнения ремонтных работ.
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	Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации и возможность ее использования 
	Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации отсутствуют

	9
	Заказчик


	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	10
	Режим работы заказчика
	Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора.
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	Сведения о нуждах заказчика: 
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания объекта культурного наследия областного значения «Дом Углечаниновых, первой четверти и втор. пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Нерехта, ул. Володарского, 29
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	Требования к подрядчику
	Проектная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом. Лицензия подрядчика должна включать в себя следующие виды работ:

- разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	13
	Состав и содержание научно-проектной документации на капитальный ремонт фасада
	Раздел 1. Предварительные работы

Предварительные исследования:

- исходно-разрешительная документация;

- акт обследования технического состояния с фото фиксацией; акт утрат первоначального облика; программа научно-проектных работ.

Раздел 2 Комплексные научные исследования:

- краткая историческая справка;

- натурные исследования – обмеры частей и элементов памятника (фасады);

- акт исследования по зондажам

Раздел 3 Проект реставрации:

Стадия I «Эскизный проект»:

- пояснительная записка;

- архитектурные решения

Стадия II «Проект» - не разрабатывается;

Стадия III Рабочая проектно-сметная документация:

- дефектная ведомость;

- сметная документация
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	Требования по научно руководству и авторскому и техническому надзору
	Разработчик проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня завершения выполнения указанных работ.

	15
	Исходная и разрешительная документация, представляемая Заказчиком
	Копия паспорта объекта культурного наследия или его учетной карточки;

Графические и иные материалы: поэтажные планы; ситуационный план; фото документацию;

	16
	Необходимость сбора и подготовки исходной и разрешительной документации в порядке оказания технической помощи Заказчику с указанием перечня документов
	Подрядчик:

- совместно с Департаментом культуры Костромской области и Заказчиком разрабатывает и оформляет Задание на проектирование. 

- получает разрешения на разработку проектной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия. 

- обязан провести государственную историко-культурную экспертизу разработанной научно-проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». Экспертное   заключение должно содержать   однозначный   понятный   вывод экспертизы о возможности (положительное заключение) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. В случае получения отрицательного заключения экспертизы, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате экспертизы до получения положительного заключения (заключение договора на повторное прохождение экспертизы в течение одного месяца с момента получения отрицательного заключения).

Готовое заключение государственной историко-культурной экспертизы передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в 2-х экземплярах в электронном виде (полный комплект).

- обязан повести проверку достоверности смет (получить положительное заключение). В случае получения отрицательного заключения, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате экспертизы сметной документации до получения положительного заключения.

Готовое «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости» передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах.
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	Нормативно-правовая база
	-Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения). 

При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться положениями и требованиями законодательства РФ:

-  Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

-Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», 
- Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. Дата введения -2014-01-01.

-СРП-2007, часть 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия»,

-СНиП 3. 04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, 

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

-ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»,

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП   ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987.
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	Дополнительные требования и условия
	Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основании ТСНБ 2001 Костромской области (эталон) с дополнениями и изменениями 3 в редакции 2014 года. На реставрационные работы выполняется отдельная смета, составленная ресурсным методом на основании сборников по реставрационным работам включенных в федеральный реестр.

Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013.

Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12.

Документация должна быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде в 4-х экземплярах и на электронном носителе на CD- или DVD-диске в формате PDF.

Электронная версия сметы в формате Word   или Excel. Для смет, составленных в программе «WinРИК» представить электронную версию с расширением файлов *.dbf. Для смет, составленных в других программах представить электронную версию в формате АРПС.
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	Срок выполнения проектных работ
	Не более 50 календарных дней от даты подписания договора
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	Начальная (максимальная) стоимость работ
	50 000 рублей
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	Требования к качеству и результату работ

	1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.

2) В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору.

3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока.

Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.


