Приложение № 6 

к договору
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту скатной крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Костромской район, п. Мисково, ул. Некрасова, 14
Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	1.2
	Местоположение
	Костромская область, Костромской район, п. Мисково, ул. Некрасова, 14

	1.3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	1.4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	1.5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются на конкурсной основе

	1.7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	1.8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

	1.9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 45 календарных дней

	1.10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	  1 090 250 рублей


1. Технические условия и требования
2.1. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Костромская область, Костромской район, п. Мисково, ул. Некрасова, 14, необходимо выполнить капитальный ремонт скатной крыши.
2.2.  Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту скатной крыши многоквартирного дома:

-  действующих СНиП, ВСН, МДС.

2.3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
2.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

2.5.  На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фото-фиксацией.

2.6.  Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

2.7. Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

2.8. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
2.9.  Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

2.10.  Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.

2. Перечень основных работ по капитальному ремонту скатной крыши
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Количество

	1
	2
	3

	Разборка мелких обделок (конек)
	м.п.
	53.42

	Разборка покрытий кровель из волнистых и  асбестоцементных листов
	м2
	384.4

	Устройство покрытия кровли из оцинкованной стали толщиной 0.55мм
	м2
	384.4

	Разборка слухового окна
	шт
	1

	Устройство слухового окна
	шт
	1

	установка оконного блока с жалюзийными решетками
	м2
	1.05

	Окраска оконного блока 
	м2
	1.68

	Обивка стенок слухового окна 
	м2
	4.18

	Замена обрешетки с прозорами из досок толщиной 50мм
	м2
	319

	Замена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 50 мм
	м2
	65.4

	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом огнебиозащитным (жидкий концентрат) "Огнез-Д"
	м2
	384.4

	Разборка утеплителя (опилок)
	м3
	52.406

	устройство пароизоляции 2 слоя
	м2
	262.03

	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 
плит минераловатных на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки Технолайт Оптима
	м3
	52.406

	Устройство ходовых досок
	м.п.
	40

	замена мауэрлата по периметру здания
	м.п
	70

	Добавление стропильных ног доска 180х 50 242.36м.п.
	м3
	2.18

	Разборка карниза
	м2
	50.74

	Устройство карниза с подшивом
	м2
	50.74

	Окраска карнизного свеса
	м2
	50.74

	Вывод труб канализации выше уровня кровли. 6 Труб L-5  D-100мм
	м.п
	30

	Утепление канализационных труб трубками 
	м.п.
	30

	Разборка печных труб длина 1 м труб 7 шт.
	м
	7

	Кладка печных труб длина 1 м труб 7 шт. и восстановление печных труб кирпичная кладка 2шт L-3 1,1х0,38
	м3
	4.389

	Оштукатуривание печных труб
	м2
	69.722

	Огрунтовка поверхности печных труб
	м2
	69.722

	Шпатлевка поверхности печных труб
	м2
	69.722

	Окраска поверхности печных труб
	м2
	69.722

	Прочистка дымоходов
	м.п
	54.8

	Установка колпаков 
	шт
	9

	Устройство ограждения кровель (снегозадержателей)
	м.п
	69.68

	Масляная окраска ограждения кровель за 2 раза
	м2
	34.84

	Установка воронок
	шт
	6

	Установка отметов
	шт
	6

	Установка колен
	шт
	18

	Устройство труб водосточных
	м.п
	36

	Установка ухватов
	шт
	36

	Устройство и разборка инвентарных наружных лесов
	м2
	418.08

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	3.838

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаватором
	т
	34.542

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	38.38


3. Материалы:
При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

- Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,55 мм.
      - Утеплитель:

      прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250кПа;

      теплопроводность не более, 0,031 Вт/(м*С)

      водопоглащение по всему объему, не более 0,2%

       группа горючести НГ
- Состав огнебиозащитный
5. Качество работ:
1.  Работы выполняются на крыше многоквартирного дома в соответствии с техническим заданием и сметной документацией.
2.  Технологию устройства кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Стыки листов должны обязательно иметь двойной фальц.
3.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

4.  Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.
5.Замена конструктивных элементов крыши (стропил, мауэрлатом и т.п.) не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива.

6. Общие организационные вопросы:
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото-фиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшим работам не приступать.
