Приложение № 6 

к договору
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту скатной крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. 5-я Рабочая, д. 41/12
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	1.2
	Местоположение
	г. Кострома, ул. 5-я Рабочая, д. 41/12

	1.3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	1.4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	1.5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются на конкурсной основе

	1.7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	1.8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

	1.9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 40 календарных дней

	1.10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	1 247 320 рублей


2. Технические условия и требования

2.1. В многоквартирном жилом расположенному по адресу: г. Кострома, ул. 5-я Рабочая, д. 41/12  необходимо выполнить капитальный ремонт скатной крыши.
2.2.  Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту скатной крыши многоквартирного дома:

-  действующих СНиП, ВСН, МДС.

2.3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

2.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

2.5.  На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фото-фиксацией.

2.6.  Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

2.7. Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

2.8. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
2.9.  Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

2.10.  Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.

3. Перечень основных работ по капитальному ремонту скатной крыши
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Количество

	1
	2
	3

	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шифера) 
	м2
	373.2

	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (рубероид) 
	м2
	373.2

	Разборка  отливов, свесов  из оцинкованной стали
	м
	28

	Разборка деревянной обрешетки из доски толщ 30мм с прозорами
	м2
	373.2

	Устройство обрешетки, контр обрешетки (входит в устройство кровли из профнастила)
	м3
	373.2

	Замена верхнего венца диам 220мм
	мп
	28

	Замена мауэрлата диам 220мм
	м
	42.1

	Замена стропильных ног диам 150мм
	м
	25.5

	Усиление стропильных ног доской сдвоенной 150*50
	м
	63.8

	Разборка подстилающих слоев шлаковых
	м3
	58.064

	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	м2
	290.3

	Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
	м3
	58.064

	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	м2
	290.3

	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Огнез-Д" 
	м2
	746.4

	Устройство кровель различных типов из профнастила НС35
	м2
	373.2

	Устройство ходов на чердаке
	м
	59.1

	Разборка фронтонов 
	м2
	24.3

	Устройство фронтонов
	м2
	24.3

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен фронтона 
	м2
	24.3

	Разборка подшива карнизного на фронтонах 
	м2
	18.7

	Подшивка карниза на фронтонах досками обшивки 
	м2
	18.7

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву подшива карниза фронтона 
	м2
	18.7

	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	м2
	3.6

	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой во фронтонах) 
	м2
	3.6

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных блоков фронтона
	м2
	5.8

	Утепление канализационного стояка  d100 на чердаке матами минераловатными марки 100
	м3
	0.176

	Установка зонтов над шахтами круглого сечения диаметром 200 мм
	шт
	2

	Разборка кирпичных труб
	м
	10.2

	Прочистка вентканалов вертикальная
	м
	79.2

	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели) 
	м
	58.6

	Устройство желобов подвесных
	м
	58.6

	Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 
	шт
	8

	Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 
	м
	52

	Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 
	шт
	32

	Установка отливов (отметов) водосточных труб 
	шт
	8

	Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах 
	шт
	48

	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	522.2

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	1.875

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	16.875

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	18.75


4. Материалы:

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

- Профнастил оцинкованный марки НС35-1000-0,5 
      - Утеплитель:

      прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250кПа;

      теплопроводность не более, 0,031 Вт/(м*С)

      водопоглащение по всему объему, не более 0,2%

       группа горючести НГ
- Состав огнебиозащитный
5. Качество работ:
1.  Работы выполняются на крыше многоквартирного дома в соответствии с техническим заданием и сметной документацией.

2.  Технологию устройства кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Стыки листов должны обязательно иметь двойной фальц.
3.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

4.  Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.

5.Замена конструктивных элементов крыши (стропил, мауэрлатом и т.п.) не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива.

6. Общие организационные вопросы:
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото-фиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшим работам не приступать.
