Приложение  
к договору
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома, объекта культурного наследия  "Усадьба городская, сер. XIX в.: Главный дом, сер XIX в." по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Козуева, д. 37 А.

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом объект культурного наследия  "Усадьба городская, сер. XIX в.: Главный дом, сер XIX в."

	1.2
	Местоположение
	Костромская область, г. Кострома, ул. Козуева, д. 37 А

	1.3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	1.4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	1.5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются на конкурсной основе

	1.7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 

	1.8
	Требования к конструктивным решениям
	[bookmark: _GoBack]Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

	1.9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 25 календарных дней

	1.10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	1 434 230 рублей



2. Технические условия и требования

2.1. В многоквартирном жилом расположенному по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Козуева, д. 37 А необходимо выполнить капитальный ремонт сетей.
2.2.  Работы выполняются в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
2.3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
2.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.
2.5.  На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фото-фиксацией.
2.6.  Особые условия:
- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту внутридомовых сетей (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения).  
2.7. Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.
2.8. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
2.9.  Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
2.10.  Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек помещений.

3. Материалы:
При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП , ГОСТ, МДС, СаНПиН обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, должны соответствовать проектной документацией и согласовываются с Заказчиком и авторским надзором до начала работ.

5. Качество работ:
1.  Работы выполняются в многоквартирном доме.
2.  Технологию работ выполнять в соответствии с СНиП, МДС, разработанной проектной документацией. 
3.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.
4.  Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.
5.Замена конструктивных элементов не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива.

6. Общие организационные вопросы:
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото-фиксацией состояния квартир  (при наличии разрешения собственника квартир), получить  разрешение на проведение капитального ремонта внутридомовых сетей (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения)   объекта культурного наследия
В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.
Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.
Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.


