ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение работ по капитальному ремонту фасада 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 41
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	2
	Местоположение
	г. Кострома, ул. Советская, д. 41

	3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Стадийность
	Строительные работы

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания. Подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудовании, инструментов и из своего материала, гарантируя их надлежащее качество и возможность эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации согласно ПОС и ППР.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания

	9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 91 календарных дней, в том числе:

- 70 календарных дней на производство работ,

- 21 календарный день на проверку документации и приёмку выполненных работ

	10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	416 220 рублей


1.  Технические условия и требования
1. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 41.

2. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома:

- действующих СНиП, ВСН, МДС.

3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. до 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать График производства работ по капитальному ремонту фасада с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан складировать строительный мусор в бункеры-накопители и своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

3.  Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту фасада
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3


	Отбивка штукатурки с поверхностей стен - 60% от общей площади фасада  
	м2
	345.16

	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен - 60% от общей площади фасада 
	м2
	327.67

	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная цоколя - 60% от общей площади фасада 
	м2
	17.49

	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками простых с земли и лесов  
	м2
	575.26

	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску фасадными красками простых с земли и лесов 
	м2
	575.26

	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	м2
	575.26

	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (на цоколь) 
	м2
	22.81

	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	655.82

	ОКНА
	
	

	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (на окнах и поясах здания) 
	м
	54.78

	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (на окнах и поясах здания) 
	м2
	16.43

	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (из угловой стали 125*125*10 - 2м - 2 шт и полосовой стали 640*80*10 - 0,64 м - 4 шт) 
	т
	0.0925

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	2.42

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	м2
	4.84

	ДВЕРИ
	
	

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (с двух сторон)
	м2
	5.76

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (с двух сторон за 2 раза)
	м2
	11.52

	КРЫЛЬЦО
	
	

	Разборка металлических элементов козырька (из уголка 30*4 - 4 м) 
	т
	0.0071

	Разборка козырьков 
	м2
	2.56

	Устройство козырьков
	м2
	2.56

	Монтаж металлических элементов козырька (из уголка 30*4 - 4 м) 
	т
	0.0071

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	0.46

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	м2
	0.92

	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали толщиной 0,55 мм 
	м2
	2.56

	Разборка бетонного крыльца (частично) 
	м3
	0.084

	Монтаж металлических элементов крыльца (из уголка 40*4 -3,8 м - 2 шт и полосы 40*4 - 1,4 м - 2 шт) 
	т
	0.0219

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	1.42

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	м2
	2.84

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения <Бетоконтакт> за 1 раз крыльца 
	м2
	1.68

	Облицовка крыльца тратуарной плиткой 
	м2
	1.68

	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
	
	

	Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 
	м
	33

	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	шт
	25

	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	шт
	3

	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	шт
	3

	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	шт
	33

	ОТМОСТКА 
	
	

	Разработка грунта вручную для устройства отмостки  группа грунтов 1 
	м3
	17.07

	Устройство песчаного основания толщиной 100 мм
	м3
	5.689

	Устройство щебеночного основания толщиной 100 мм
	м3
	5.689

	Устройство отмостки из бетона толщиной 100 мм
	м3
	5.689

	МУСОР
	
	

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	1.8993

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	17.0938

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	18.9931


4.  Материалы:
Все используемые для выполнения работ материалы, изделия и конструкции должны быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации, выпущенные не ранее 2013 года) и должны быть разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, которые передаются заказчику до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, изделий и конструкций. 

До начала использования на объекте материалов Подрядчик предоставляет их к осмотру Заказчиком на предмет соответствия ГОСТам, ТУ совместно с паспортами и сертификатами. Применение материалов, не соответствующих ГОСТам, ТУ, не имеющих паспортов, сертификатов не допускается. При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде.

	№п/п
	Наименование товара
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться

	1
	2
	3
	4

	3
	Грунтовка
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С и влажности 65 %, ч, не более 1; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее 14с.; массовая доля нелетучих веществ, не менее 28%; водородный показатель (рН), не менее 7; Адгезия в пределах 1-2 баллов. Эластичность плёнки при изгибе не более 3 мм. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 12часов.
	После высыхания грунтовки должен образовывать однородную поверхность; цвет покрытия бесцветный;

	4
	Краска
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм. (или ВЗ-4) при температуре (20±0,5) °С, не менее 20 с.; Массовая доля нелетучих веществ 50-60%; рН краски -7,5-9,5; Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65+5) %, не более 1ч.; Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20+2) °С, не менее 48 часов; смываемость пленки, не более, 3,5 г/м².
	Внешний вид краски однородный масса без посторонних включений; цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

	5
	Сталь оцинкованная
	Толщина 0,55мм
	


5. Качество работ:
Выполнение работ в соответствии с требованиями нормативной документации согласно требованиям СНИП, ВСН, МДС. 
Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Подрядчик еженедельно обязан предоставлять Заказчику в электронном виде (на электронную почту) фотоотчет с письменными пояснениями о ходе выполнения работ.

Требования по выполнению сопутствующих работ: при выявлении необходимости выполнения дополнительных работ, без которых эксплуатация здания будет невозможна, Подрядчик обязан выполнить их своими силами и средствами.
6. Общие организационные вопросы
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото фиксацией состояния.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-хдневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль: контролирующие органы и Подрядчик не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.
