	

	Объект:
	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская  область, Буйский район, пгт Чистые Боры,  б. Строителей, д. 11

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская  область, Буйский район, пгт Чистые Боры,  б. Строителей, д. 11

	Основание:  Ведомость дефектов

	Сметная стоимость:
	137.774
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.559
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.971
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	15.119
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2001 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".



	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	К сборникам ТЕР приняты к=1,15 к затратам труда и оплате основных рабочих и к=1,25  к механизмам, включая затраты труда механизаторов в соответствии МДС 81-38.2004 разд.3 п.3.4.

	1.
	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	3.459
	139.50
	41.43
	483
	339
	143
	14.38
	49.74042

	
	
	
	98.07
	
	
	
	
	
	

	2.
	509-9900 
Строительный мусор, т
	2.698
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ТЕР 12-01-017-01 
Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а)  При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 стяжки
	3.3922
	352.18
	177.90
	1 195
	591
	603
	23.08256
	78.30066

	
	
	
	174.27
	15.30
	
	
	52
	1.552
	5.2646944

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8*1.06, Н48= 0

	4.
	ТЕР 12-01-017-02 
Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавить до 90 мм)  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а)  При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 стяжки
	254.415
	8.50
	2.10
	2 162
	1 629
	533
	0.848
	215.74392

	
	
	
	6.40
	0.23
	
	
	59
	0.024
	6.10596

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8*1.06, Н48= 0

	5.
	509-9900 
Строительный мусор, т
	54.9536
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ТЕР 06-01-015-10 
Разборка сетки 4Вр 100х100  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а)  При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций Прил.6.5 п. 3.1 Кзтр=1,04 При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м, 1 т
	0.6276
	110.24
	28.74
	69
	51
	18
	10.51648
	6.6001428

	
	
	
	81.50
	1.51
	
	
	1
	0.128
	0.0803328

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8*1.04, Н48= 0

	7.
	509-9900 
Строительный мусор, т
	0.6276
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка покрытий керамзитом  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а)  При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 1 м3 утеплителя
	4.095
	41.35
	23.77
	169
	72
	97
	2.57792
	10.556582

	
	
	
	17.58
	2.68
	
	
	11
	0.272
	1.11384

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8*1.06, Н48= 0

	9.
	ТЕРр 58-17-2 
Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм  ОП п.1.49а Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 покрытия кровли
	0.1638
	94.36
	1.89
	15
	15
	
	13.8648
	2.2710542

	
	
	
	92.47
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1

	10.
	ТЕР 12-01-014-02 
Утепление покрытий керамзитом (б/у) ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 1 м3 утеплителя
	4.095
	62.41
	37.14
	256
	103
	152
	3.70576
	15.175087

	
	
	
	25.27
	4.19
	
	
	17
	0.425
	1.740375

	
	Вычт.ресурсы:  406-0014:[ М-(171.70=166.70*1.03) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.06

	11.
	ТЕР 12-01-013-03 
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 утепляемого покрытия
	0.1638
	4 770.81
	162.70
	781
	76
	27
	55.51326
	9.093072

	
	
	
	461.87
	8.13
	
	
	1
	0.6875
	0.1126125

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.06

	12.
	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 стяжки
	3.3922
	1 198.67
	277.98
	4 066
	850
	943
	33.18118
	112.5572

	
	
	
	250.52
	23.91
	
	
	81
	2.425
	8.226085

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.06

	13.
	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавить до 90 мм) ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 стяжки
	254.415
	54.90
	3.28
	13 967
	2 341
	833
	1.219
	310.13189

	
	
	
	9.20
	0.36
	
	
	92
	0.0375
	9.5405625

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.06

	14.
	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок  Прил.6.5 п. 3.1 Кзтр=1,04 При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м, 1 т
	0.6276
	419.10
	44.90
	263
	74
	28
	15.11744
	9.4877053

	
	
	
	117.16
	2.36
	
	
	1
	0.2
	0.12552

	
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5853.40=5853.40*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.04

	15.
	204-0069 
Арматурные сетки сварные, т
	0.6276
	6 480.00
	
	4 067
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ТЕР 12-01-007-10 
Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 кровли
	3.459
	12 499.36
	173.45
	43 235
	2 396
	600
	90.55951
	313.24535

	
	
	
	692.78
	16.54
	
	
	57
	1.4
	4.8426

	
	Вычт.ресурсы:  101-1875:[ М-(1380.96=10080.00*0.137) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.06

	17.
	101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0.3723
	9 435.60
	
	3 513
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (дополнительно в нахлест на парапет) ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м примыканий
	0.902
	11 125.76
	116.96
	10 035
	313
	106
	43.2745
	39.033599

	
	
	
	347.50
	10.49
	
	
	9
	0.8875
	0.800525

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.06

	19.
	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м  ОП п.1.49а Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м
	0.902
	696.94
	11.18
	629
	501
	10
	74.465
	67.16743

	
	
	
	555.51
	1.83
	
	
	2
	0.18
	0.16236

	
	Вычт.ресурсы:  101-1875:[ М-(4152.96=10080.00*0.412) ]

	
	Начисления: Н5= 1

	20.
	101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0.292
	9 435.60
	
	2 755
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	ТЕР 12-01-012-01 
Демонтаж ограждения кровель перилами ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. б)  При разборке конструкций  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)  При разборке металлических конструкций, 100 м ограждения
	0.902
	76.38
	38.02
	69
	35
	34
	4.94914
	4.4641243

	
	
	
	38.35
	2.39
	
	
	2
	0.203
	0.183106

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7*1.06, Н48= 0

	22.
	509-9900 
Строительный мусор, т
	0.2706
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м ограждения
	0.902
	2 921.03
	67.90
	2 635
	57
	61
	8.13073
	7.3339185

	
	
	
	63.01
	4.28
	
	
	4
	0.3625
	0.326975

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.06

	24.
	ТЕР 15-04-030-04 
(Тех.часть п.2.15.36 а)) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3157
	1 130.76
	3.49
	357
	212
	1
	86.62214
	27.34661

	
	
	
	671.33
	0.13
	
	
	
	0.0125
	0.0039463

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.06

	25.
	ТЕРр 58-23-1 
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (для антены) ОП п.1.49а Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 1 место
	1
	646.93
	7.37
	647
	70
	7
	9.3598
	9.3598

	
	
	
	69.82
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1

	26.
	ТЕРм 10-05-001-04 
Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов  (б/у), 1 антенна
	1
	219.94
	
	220
	216
	
	23.8
	23.8

	
	
	
	215.63
	
	
	
	
	
	

	27.
	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов
	0.02
	4 163.31
	62.07
	83
	78
	1
	491.4
	9.828

	
	
	
	3 901.72
	5.58
	
	
	
	0.55
	0.011

	
	Вычт.ресурсы:  301-1525:[ М-(26600.00=266.00*100) ]

	28.
	301-1351 
Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00, шт.
	2
	702.63
	
	1 405
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	ТЕРр 65-7-2 
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.04
	15 116.04
	101.57
	605
	82
	4
	233.5
	9.34

	
	
	
	2 054.80
	9.14
	
	
	
	0.9
	0.036

	30.
	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3
	3.52
	180.94
	117.08
	637
	225
	412
	8.24
	29.0048

	
	
	
	63.86
	10.12
	
	
	36
	1.15
	4.048

	31.
	509-9900 
Строительный мусор, т
	6.336
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	ТЕР 08-02-001-01 
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки
	3.52
	868.12
	42.35
	3 056
	159
	149
	6.21
	21.8592

	
	
	
	45.15
	5.90
	
	
	21
	0.5
	1.76

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	33.
	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.1848
	1 542.15
	71.90
	285
	127
	13
	81.512
	15.063418

	
	
	
	686.33
	38.15
	
	
	7
	3.475
	0.64218

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	34.
	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал  ОП п.1.49а Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 10 шт.
	0.8
	143.46
	2.49
	115
	113
	2
	19.716
	15.7728

	
	
	
	140.97
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-1875:[ М-(715.68=10080.00*0.071) ]

	
	Начисления: Н5= 1

	35.
	101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0.0446
	9 435.60
	
	421
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1  ОП п.1.49а Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 10 шт.
	3.2
	40.24
	0.83
	129
	126
	3
	5.512
	17.6384

	
	
	
	39.41
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-1875:[ М-(211.68=10080.00*0.021) ]

	
	Начисления: Н5= 1

	37.
	101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0.0528
	9 435.60
	
	498
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	ТЕРр 65-35-1 
Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала
	10.12
	169.04
	0.30
	1 711
	1 412
	3
	18.7
	189.244

	
	
	
	139.50
	0.10
	
	
	1
	0.01
	0.1012

	39.
	ТЕР 20-02-012-03 
Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)  При разборке внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции), 1 дефлектор
	1
	18.10
	2.16
	18
	16
	2
	2.136
	2.136

	
	
	
	15.94
	0.05
	
	
	
	0.004
	0.004

	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

	40.
	509-9900 
Строительный мусор, т
	0.0081
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41.
	ТЕР 20-02-012-03 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм, 1 дефлектор
	1
	59.65
	6.75
	60
	46
	7
	6.141
	6.141

	
	
	
	45.82
	0.15
	
	
	
	0.0125
	0.0125

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	42.
	301-5676 
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 500 мм, шт.
	1
	1 180.57
	
	1 181
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43.
	ТЕР 08-06-001-03 
(прим) 
Демонтаж - На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а)  При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций, 1 мусоропровод
	3.5
	40.70
	32.47
	142
	29
	114
	1.104
	3.864

	
	
	
	8.23
	4.16
	
	
	15
	0.352
	1.232

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	44.
	ТЕР 08-06-001-03 
(прим) 
На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01, 1 мусоропровод
	3.5
	167.70
	50.74
	587
	41
	178
	1.587
	5.5545

	
	
	
	11.83
	6.50
	
	
	23
	0.55
	1.925

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	45.
	ТЕР 20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт
	9
	8.11
	1.90
	73
	39
	17
	0.5405
	4.8645

	
	
	
	4.34
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	46.
	301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.
	9
	45.40
	
	409
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47.
	ТЕРр 65-38-1 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.
	9
	33.71
	
	303
	206
	
	3.15
	28.35

	
	
	
	22.90
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  103-0917:[ М-(129.67=84.75*1.53) ]

	48.
	101-2260 
Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, м
	10.8
	13.49
	
	146
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49.
	ТЕРр 65-7-2 
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.18
	2 449.42
	101.57
	441
	370
	18
	233.5
	42.03

	
	
	
	2 054.80
	9.14
	
	
	2
	0.9
	0.162

	
	Вычт.ресурсы:  302-0899:[ М-(12666.62=126.92*99.8) ]

	50.
	101-2260 
Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, м
	17.964
	13.49
	
	242
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51.
	ТЕР 26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции
	0.4239
	1 532.58
	68.14
	650
	78
	29
	21.6775
	9.1890923

	
	
	
	185.13
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

	52.
	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	0.24
	139.50
	41.43
	33
	24
	10
	14.38
	3.4512

	
	
	
	98.07
	
	
	
	
	
	

	53.
	509-9900 
Строительный мусор, т
	0.1872
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54.
	ТЕР 12-01-017-01 
Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а)  При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 стяжки
	0.24
	353.82
	177.90
	85
	42
	43
	23.30032
	5.5920768

	
	
	
	175.92
	15.30
	
	
	4
	1.552
	0.37248

	
	Вычт.ресурсы:  101-0856:[ М-(24.55=5.58*4.4) ];  402-0004:[ М-(636.24=415.84*1.53) ];  411-0001:[ М-(9.39=2.44*3.85) ]

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8*1.07, Н48= 0

	55.
	ТЕР 12-01-017-02 
Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавить до 90 мм)  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а)  При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 стяжки
	18
	8.56
	2.10
	154
	116
	38
	0.856
	15.408

	
	
	
	6.46
	0.23
	
	
	4
	0.024
	0.432

	
	Вычт.ресурсы:  402-0004:[ М-(42.42=415.84*0.102) ]

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8*1.07, Н48= 0

	56.
	509-9900 
Строительный мусор, т
	3.888
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57.
	ТЕР 06-01-015-10 
Разборка сетки 4Вр 100х100  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а)  При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций Прил.6.5 п. 3.1 Кзтр=1,04 При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м, 1 т
	0.0444
	110.24
	28.74
	5
	4
	1
	10.51648
	0.4669317

	
	
	
	81.50
	1.51
	
	
	
	0.128
	0.0056832

	
	Вычт.ресурсы:  101-0816:[ М-(257.04=9180.00*0.028) ];  204-0100:[ М-(5853.40=5853.40*1) ]

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8*1.04, Н48= 0

	58.
	509-9900 
Строительный мусор, т
	0.0444
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59.
	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка покрытий керамзитом  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а)  При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 1 м3 утеплителя
	3.6
	41.51
	23.77
	149
	64
	86
	2.60224
	9.368064

	
	
	
	17.74
	2.68
	
	
	10
	0.272
	0.9792

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8*1.07, Н48= 0

	60.
	ТЕР 12-01-014-02 
Утепление покрытий керамзитом (б/у) ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 1 м3 утеплителя
	3.6
	62.65
	37.14
	226
	92
	134
	3.74072
	13.466592

	
	
	
	25.51
	4.19
	
	
	15
	0.425
	1.53

	
	Вычт.ресурсы:  406-0014:[ М-(171.70=166.70*1.03) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07

	61.
	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 стяжки
	0.24
	1 201.04
	277.98
	288
	61
	67
	33.49421
	8.0386104

	
	
	
	252.88
	23.91
	
	
	6
	2.425
	0.582

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07

	62.
	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавить до 90 мм)  ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 стяжки
	18
	54.99
	3.28
	990
	167
	59
	1.2305
	22.149

	
	
	
	9.29
	0.36
	
	
	7
	0.0375
	0.675

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07

	63.
	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок  Прил.6.5 п. 3.1 Кзтр=1,04 При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м, 1 т
	0.0444
	419.10
	44.90
	19
	5
	2
	15.11744
	0.6712143

	
	
	
	117.16
	2.36
	
	
	
	0.2
	0.00888

	
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5853.40=5853.40*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.04

	64.
	204-0069 
Арматурные сетки сварные, т
	0.0444
	6 480.00
	
	288
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65.
	ТЕР 12-01-001-05 
Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя ОП п.1.12.1 Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м2 кровли
	0.24
	8 981.63
	53.13
	2 156
	38
	13
	19.355765
	4.6453836

	
	
	
	159.30
	2.95
	
	
	1
	0.25
	0.06

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07

	66.
	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м  ОП п.1.49а Работы, выполняемые на высоте  свыше 15 м на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%, 100 м
	0.2
	423.17
	5.71
	85
	66
	1
	44.3087
	8.86174

	
	
	
	330.54
	0.81
	
	
	
	0.08
	0.016

	
	Вычт.ресурсы:  101-1875:[ М-(1854.72=10080.00*0.184) ]

	
	Начисления: Н5= 1

	67.
	101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0.0289
	9 435.60
	
	273
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68.
	ТЕРр 61-10-3 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.3805
	2 353.68
	1.21
	896
	548
	
	188.25
	71.629125

	
	
	
	1 440.11
	
	
	
	
	
	

	69.
	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.0219
	966.41
	230.73
	21
	16
	5
	103.91
	2.275629

	
	
	
	735.68
	78.56
	
	
	2
	7.74
	0.169506

	70.
	ТЕР 10-01-039-01 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.0219
	24 761.51
	1 528.61
	542
	21
	33
	119.922
	2.6262918

	
	
	
	962.98
	167.55
	
	
	4
	14.1875
	0.3107063

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	71.
	101-0887 
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.
	2
	84.26
	
	169
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72.
	101-0950 
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом, компл.
	2
	67.37
	
	135
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73.
	ТЕР 15-04-025-04 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0526
	1 499.52
	9.71
	79
	45
	1
	106.6395
	5.6092377

	
	
	
	846.72
	0.13
	
	
	
	0.0125
	0.0006575

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	74.
	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.012
	1 453.87
	230.73
	17
	15
	3
	172.76
	2.07312

	
	
	
	1 223.14
	78.56
	
	
	1
	7.74
	0.09288

	75.
	ТЕР 10-01-027-03 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.012
	45 262.62
	1 360.94
	543
	29
	16
	310.7875
	3.72945

	
	
	
	2 408.61
	116.63
	
	
	1
	9.875
	0.1185

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	76.
	101-0897 
Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м, компл.
	1
	20.33
	
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77.
	ТЕР 15-04-025-05 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.03
	1 914.88
	9.71
	57
	38
	
	159.39
	4.7817

	
	
	
	1 265.55
	0.13
	
	
	
	0.0125
	0.000375

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	78.
	ТЕР 09-06-001-02 
Демонтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)  При разборке металлических конструкций, 1 т конструкций
	0.0204
	357.57
	92.35
	7
	5
	2
	35.553
	0.7252812

	
	
	
	265.22
	0.99
	
	
	
	0.084
	0.0017136

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	79.
	509-9900 
Строительный мусор, т
	0.0204
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80.
	ТЕР 09-06-001-02 
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций
	0.0169
	677.81
	164.91
	11
	7
	3
	58.4085
	0.9871037

	
	
	
	435.72
	1.78
	
	
	
	0.15
	0.002535

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	81.
	201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	0.0169
	10 580.00
	
	179
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82.
	ТЕР 09-03-029-01 
Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)  При разборке металлических конструкций, 1 т конструкций
	0.0355
	663.58
	477.09
	24
	7
	17
	22.659
	0.8043945

	
	
	
	186.49
	46.70
	
	
	2
	3.948
	0.140154

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	83.
	509-9900 
Строительный мусор, т
	0.0355
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84.
	ТЕР 09-03-029-01 
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций
	0.0355
	1 242.60
	851.95
	44
	11
	30
	37.2255
	1.3215052

	
	
	
	306.37
	83.40
	
	
	3
	7.05
	0.250275

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	85.
	201-0726 
Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (АI-20 и L 75), т
	0.0355
	9 266.12
	
	329
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86.
	ТЕР 15-04-030-04 
(Тех.часть п.2.15.36 а)) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.012
	1 092.76
	3.49
	13
	8
	
	81.719
	0.980628

	
	
	
	633.33
	0.13
	
	
	
	0.0125
	0.00015

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Разные работы

	87.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	7.2
	43.85
	33.62
	315
	28
	242
	0.5777
	4.15944

	
	
	
	3.94
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.43

	88.
	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	64.791
	3.71
	3.23
	241
	
	209
	
	

	
	
	
	
	0.30
	
	
	20
	0.024
	1.554984

	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.43

	89.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	71.99
	13.90
	13.90
	1 000
	
	1 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.43

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	114 178
	14 545
	7 163
	
	1915.11

	
	
	
	
	
	
	
	574
	
	55.867054

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	220
	216
	
	
	23.8

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 26)
	
	
	
	199
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 26)
	
	
	
	140
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	559
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	105 131
	12 022
	5 608
	
	1591.3788

	
	
	
	
	
	
	
	546
	
	53.590693

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	12 139
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 30, 52, 69, 74; %=108 - по стр. 3, 4, 8, 10-13, 16, 18, 21, 23, 54, 55, 59-62, 65; %=95 - по стр. 6, 14, 24, 33, 57, 63, 73, 77, 86; %=83 - по стр. 9, 19, 25, 34, 36, 66; %=110 - по стр. 32, 43, 44; %=90 - по стр. 51; %=79 - по стр. 68; %=106 - по стр. 70, 75)
	
	
	
	13 048
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 30, 51, 52, 69, 74; %=55 - по стр. 3, 4, 6, 8, 10-14, 16, 18, 21, 23, 54, 55, 57, 59-63, 65; %=65 - по стр. 9, 19, 25, 34, 36, 66; %=47 - по стр. 24, 33, 73, 77, 86; %=68 - по стр. 32, 43, 44; %=50 - по стр. 68; %=54 - по стр. 70, 75)
	
	
	
	7 013
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	125 192
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	594
	30
	52
	
	3.8382846

	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0.3946776

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 78, 80, 82, 84)
	
	
	
	28
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 78, 80, 82, 84)
	
	
	
	25
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	647
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	6 677
	2 249
	52
	
	291.9335

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.3267

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 27, 29, 47, 49; %=74 - по стр. 38; %=115 - по стр. 39, 41, 45)
	
	
	
	1 922
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 27, 29, 47, 49; %=50 - по стр. 38; %=71 - по стр. 39, 41, 45)
	
	
	
	1 221
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	9 820
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	1 556
	28
	1 451
	
	4.15944

	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	1.554984

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 87, 88)
	
	
	
	48
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 87, 88)
	
	
	
	29
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	1 556
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	137 774
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	15 197
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 399
	
	
	
	




1
