Приложение № 1

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение работ по капитальному ремонту фундаментов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Галич ул. Поречье, д. 46.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	2
	Местоположение
	Костромская область, г. Галич ул. Поречье, д. 46  

	3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Стадийность
	Строительные работы

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания. Подрядчик выполняет работы в сроки, установленные договором, с использованием своего оборудовании, инструментов и из своего материала, гарантируя их надлежащее качество и возможность эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации согласно ПОС и ППР.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания

	9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 30 календарных дней

	10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	230 540 рублей


1.  Технические условия и требования
1. Выполнение работ по капитальному ремонту фундаментов многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская область, г. Галич ул. Поречье, д. 46
2. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту фундаментов многоквартирного дома:

-  действующие СНиП, МДС, ВСН;
3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. до 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фото фиксацией.
6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту фундаментов с деталировкой узлов.
Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.
- Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

3.  Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту фундаментов
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3


	ЦОКОЛЬ основного здания
	 
	 

	Срезка растительного слоя 200мм шириной 1м. 
	м3
	6.04

	Разборка деревянной обшивки  цоколя основного здания
	м2
	31.02

	Ремонт кирпичной кладки отдельными местами
	м3
	8.460

	Утепление цокольной части здания пенополистиролом
	м2
	14.1

	Дюбели распорные (расход 8шт/м2)
	шт
	113

	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	м2
	14.10

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой (грунтовка и шпатлевка) поверхности поливинилацетатная (цоколь) 
	м2
	14.10

	Замена нижнего венца
	 
	 

	Разборка каркасных стен досками обшивки
	м2
	13.50

	Установка домкратов
	шт
	6.00

	Замена нижнего венца окладного с 3- х сторон бревно d-300
	м.п
	27.00

	Обшивка стен досками обшивки
	м2
	13.50

	Огнебиозащитная обработка обшивки
	м2
	13.50

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен
	м2
	13.50

	Установска отливов из оцинкованной стали толщиной  0,7 мм на цокольной части  шириной 250мм
	м2
	6.75

	Пристройка
	 
	 

	Срезка растительного слоя 200мм шириной 1м. 
	м3
	3.68

	Установка домкратов
	шт
	6

	Копание ям в ручную  на глубину 0,9м
	м3
	1.4

	Устройство печаной подушки под столбы 10 см.
	м3
	0.14

	Устройство столбов кирпичных
	м3
	0.9211

	Гидроизоляция столбов вертикальная
	м2
	9.41

	Устройство гидроизоляции столбов горизонтальная
	м3
	0.77

	Обратная засыпка
	м3
	0.63

	Смена венцов в стенах из брусьев окладных сечением 200х200 мм
	м.п.
	16

	Разборка крыльца деревянного
	м2
	1.75

	Устройство крыльца одноступенчатого деревянного
	м2
	1.75

	Окраска маслеными красками за 2 раза
	м2
	2.2

	Отмостка
	 
	 

	Устройство песчаного основания толщиной 100 мм
	м3
	4.86

	Устройство щебеночного основания толщиной 100 мм
	м3
	4.86

	Устройство отмостки из бетона толщиной 100 мм
	м3
	4.86

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного вручную
	т
	2.029

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	18.261

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	20.29


4.  Материалы:

Все используемые для выполнения работ материалы, изделия и конструкции должны быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации, выпущенные не ранее 2013 года) и должны быть разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, которые передаются заказчику до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, изделий и конструкций. 

До начала использования на объекте материалов Подрядчик предоставляет их к осмотру Заказчиком на предмет соответствия ГОСТам, ТУ совместно с паспортами и сертификатами. Применение материалов, не соответствующих ГОСТам, ТУ, не имеющих паспортов, сертификатов не допускается. 
	№п/п
	Наименование товара
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться

	1
	2
	3
	4

	1
	Раствор кладочный цементно-известковый 
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый не ниже марки 50
	Прочность кладочного раствора при сжатии в возрасте 28 суток 50 кгс/см2

	2
	Кирпич 
	Кирпич полнотелый глиняный прочностью не ниже 150 кг/см2, по морозостойкости не менее 50 циклов, водопоглащение не более 5% 
	Кирпич полнотелый глиняный марки 150

	3
	Грунтовка
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С и влажности 65 %, ч, не более 1; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее 14с.; массовая доля нелетучих веществ, не менее 28%; водородный показатель (рН), не менее 7; Адгезия в пределах 1-2 баллов. Эластичность плёнки при изгибе не более 3 мм. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 12часов.
	После высыхания грунтовки должен образовывать однородную поверхность; цвет покрытия бесцветный;

	4
	Краска
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм. (или ВЗ-4) при температуре (20±0,5) °С, не менее 20 с.; Массовая доля нелетучих веществ 50-60%; рН краски -7,5-9,5; Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65+5) %, не более 1ч.; Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20+2) °С, не менее 48 часов; смываемость пленки, не более, 3,5 г/м².
	Внешний вид краски однородный масса без посторонних включений; цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

	5
	Сталь оцинкованная
	Толщина 0,55мм
	


5. Качество работ:
Выполнение работ в соответствии с требованиями нормативной документации СНиП, ВСН, МДС. 
Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Подрядчик еженедельно обязан предоставлять Заказчику в электронном виде (на электронную почту) фотоотчет с письменными пояснениями о ходе выполнения работ.

Требования по выполнению сопутствующих работ: при выявлении необходимости выполнения дополнительных работ, без которых эксплуатация здания будет невозможна, Подрядчик обязан выполнить их своими силами и средствами.

6. Общие организационные вопросы
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото фиксацией состояния.
В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-хдневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль: контролирующие органы и Подрядчик не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.
