Приложение № 1
к конкурсной документации


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение работ по капитальному ремонту на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костромская  область, г. Волгореченск ул. Парковая 25.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	2
	Местоположение
	Россия,  Костромская  область, г. Волгореченск ул. Парковая 25

	3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Стадийность
	Строительные работы

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания

	9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 45 календарных дней

	10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	3 457 410 рублей


1.  Технические условия и требования
[bookmark: _GoBack]1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Парковая 25, необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.
2. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту мягкой кровли многоквартирного дома:
- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
- СНиП II-26-76 «Кровли»
- МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»
3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.
5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.
6. Особые условия:
- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.
Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.
- Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.
- Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок, не позднее 7 календарных дней с момента подписания договора Заказчиком.

3.  Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту мягкой кровли
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	 

	1
	2
	3
	4
	 

	
	Разборка кровель из рулонных материалов
	м2
	1116.35

	
	Разборка стяжки цементно-песчаной 5см 
	м2
	877.36

	
	Разборка сетки армировочной
	т
	1,6231

	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов
	м.п.
	145,80

	
	Замена деревянного бруса 100*100
	мп
	145.80

	
	Замена стропильных ног карнизного свеса 2 м доска толщиной 50 мм
	мп
	288

	
	Замена деревянного свеса обитого металлом (сплошной настил доска толщиной 50 мм)
	м2
	218.7

	
	Обивка свеса  из листовой оцинкованной стали
	М2
	218,7

	
	Установка покрытий из  оцинкованной   стали на парапете
	м2
	9.96

	
	Устройство стяжки цементно-песчаной толщиной 50 мм
	М2
	877,36

	
	Армирование стяжки армировочной сеткой
	т
	1,6231

	
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя
	М2
	1116,35

	
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	мп
	24.9

	
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	мп
	58.4

	
	Демонтаж ограждения кровель перилами
	М.п. 
	144,20

	
	Ограждение кровель перилами
	М.п.
	144,20

	
	Окраска ограждения 
	м2
	50.47

	
	Замена дефлекторов диаметром патрубка 800 мм
 вент шахт 8 шт
	шт
	8

	
	Прочистка вентканалов
	мп
	416

	
	Разборка обшивки кровельной стали оцинкованной коробов вент шахт 8 шт
	м2
	15,36

	
	Ремонт кирпичной кладки стен вытяжек в 1.2 кирпича h 0.6
	м3
	1.8432

	
	Ремонт штукатурки по камню примыканий парапетов и вытяжек
	м2
	39.88

	
	Устройство обшивки кровельной стали оцинкованной коробов вент шахт 8 шт
	М2
	15,36

	
	Разборка зонтов прямоугольного сечения 
	шт
	3

	
	Устройство зонтов прямоугольного сечения
	шт
	3

	
	Замена канализационных труб над кровлей
	мп
	14

	
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	мп
	22,4

	
	Утепление труб в чердачном помещении (диаметр 100 мм)
	М3
	0,5275

	
	Разборка зонтов из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	шт
	14

	
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	шт
	14

	
	Установка воронок 
	шт
	10

	
	Установка звеньев
	мп
	140

	
	Установка колен
	шт
	30

	
	Установка отмётов
	шт
	10

	
	Установка ухватов
	шт
	140

	
	Разборка подстилающих слоев пенобетона
	м3
	220.5185

	
	Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
	м3
	176.4148

	
	Устройство пароизоляции из пленки полиэтиленовой (2 слоя)
	м2
	1764,15

	
	Установка жалюзийных решеток
	шт
	72

	
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	М2
	7,14

	
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	М.п.
	7,14

	
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	М.п.
	12,6

	
	Устройство кровель из профнастила оцинкованного С21-1000-0,5
	М2
	7,14

	
	Разборка деревянных заполнений проема дверного
	М2
	1,43

	
	Установка деревянных заполнений проема дверного
	М2
	1,43

	
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
	М2
	3,43

	
	Монтаж лестниц выхода на кровлю
	шт 
	2,77

	
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм количество окрасок 2 раза
	М2
	0,6

	
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	23,86

	
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	214,77

	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	238.63




4.  Материалы:
При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы используемые для выполнения капитального ремонта согласовываются с Заказчиком до начала работ.
Технические характеристики для верхнего слоя:
Потенциальная долговечность материала, 
Подтвержденная протоколом испытаний, лет                                                    25-30
Межремонтный срок эксплуатации кровли до, лет                                                 22
Температура гибкости на брусе R=10 мм не менее, ◦ С                                        - 25
Хрупкость вяжущего не менее, ◦ С                                                                          - 35
Теплостойкость материала не менее, ◦ С                                                                 100
Нижний слой кровельного ковра на рядовой кровле, в том числе, по основанию из сборной стяжки, и их примыканиях, толщиной не менее 4,0 мм. Вес м2,кг – 4,95. Основа материала – полиэстер. Минимальная разрывная сила продольная/поперечная, Н – 600/400. 
Верхний слой кровельного ковра, толщиной не менее 4,2 мм. Вес м2,кг – 5,2. Основа материала – полиэстер. Минимальная разрывная сила продольная/поперечная, Н – 600/400. 
5. Качество работ:
1.  Полное снятие старых слоев кровельного покрытия до стяжки.
2.  Полный отвод воды с поверхности кровли. Наклейка наплавляемого материала выполняется плотно, без отслоений рубероидного ковра от основания (стяжки). Разбежка поперечных швов полотнищ на 500 мм.
3.  Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается.
4.  Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.
5.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.
6.  Сертификаты качества на материалы.
Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком.
Примечание: Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.
6. Общие организационные вопросы
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).
В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.
Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.
Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.
