Приложение № 1
к конкурсной документации


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение работ по капитальному ремонту на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костромская  область, г. Волгореченск ул. г. Волгореченск,  ул. 50 лет Ленинского Комсомола, д. 9.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	2
	Местоположение
	Россия,  Костромская  область, г. Волгореченск, ул. 50 лет Ленинского Комсомола, д. 9

	3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Стадийность
	Строительные работы

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания

	9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 35 календарных дней

	10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	2 765 310 рублей


1.  Технические условия и требования
1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. 50 лет Ленинского Комсомола, д. 9, необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.
2. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту мягкой кровли многоквартирного дома:
- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
- СНиП II-26-76 «Кровли»
- МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»
3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.
5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.
6. Особые условия:
- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.
Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.
- Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.
- Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок, не позднее 7 календарных дней с момента подписания договора Заказчиком.

3.  Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту мягкой кровли
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	2
	3
	4

	Замена кровель из рулонных материалов
	м2
	857,35

	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	мп
	304,45

	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм
	м2
	817.98

	Устройство утеплителя - плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)
	м2
	817.98

	Устройство пароизоляции из пленки полиэтиленовой в 2 слоя
	м2
	817.98

	Устройство пароизоляции прокладочной в 1 слой
	м2
	817.98

	устройство керамзитной разуклонки (для улучшения водостока)
	м3
	163,5967

	переустановка  крепления антенн
	шт
	8

	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер эмульсией битумной
	м2
	817.98

	Замена стяжки цементно-песчаной 6см с армированием
	м2
	817.98

	Замена выхода на кровлю (деревянного, обшитого железом) на кирпичный из силикатного кирпича. Кровля  профнастил  с утеплителем. 
	шт
	2

	Устройство штукатурного слоя выхода на кровлю
	м2
	16.74

	[bookmark: _GoBack]Замена стяжки цементно-песчаной на парапете 5 см 
	м2
	68.64

	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер эмульсией битумной
	м2
	68.64

	Устройство покрытий из  оцинкованной   стали на парапете по всему периметру здания (замена руберойда в нахлест на парапет)
	м2
	68.64

	Замена кирпичного колпака на металл 2,6х0,64 
	шт
	18

	Переборка вент шахты 2,6х0,6 h 0,6 
	м3/шт
	16,848/18

	Устройство штукатурного слоя вент. шахт.
	м2
	69.12

	Прочистка вентканалов h здания 11.85
	мп
	1066.5

	Замена труб  (диаметр 100 мм) 18 шт
	мп
	46.8

	Утепление труб в чердачном помещении (диаметр 100 мм)
	мп
	21.6

	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	шт
	18

	Замена воронок водосточная чугунная  (диаметр 100 мм)
	шт
	8

	Замена труб из чугунных канализационных труб водосточной системы в чердаке
	мп
	12

	Установка лестницы выхода на кровлю (скобы ходовые)
	тн/шт
	0,0037/2

	Установка ограждение на кровле по всему периметру здания согласно тех безопастности 73,15х12,65
	мп
	171.6

	Окраска ограждения 
	м2
	60.06

	Погрузка и вывоз мусора
	тн
	139.73




4.  Материалы:
При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы используемые для выполнения капитального ремонта согласовываются с Заказчиком до начала работ.
Технические характеристики для верхнего слоя:
Потенциальная долговечность материала, 
Подтвержденная протоколом испытаний, лет                                                    25-30
Межремонтный срок эксплуатации кровли до, лет                                                 22
Температура гибкости на брусе R=10 мм не менее, ◦ С                                        - 25
Хрупкость вяжущего не менее, ◦ С                                                                          - 35
Теплостойкость материала не менее, ◦ С                                                                 100
Нижний слой кровельного ковра на рядовой кровле, в том числе, по основанию из сборной стяжки, и их примыканиях, толщиной не менее 4,0 мм. Вес м2,кг – 4,95. Основа материала – полиэстер. Минимальная разрывная сила продольная/поперечная, Н – 600/400. 
Верхний слой кровельного ковра, толщиной не менее 4,2 мм. Вес м2,кг – 5,2. Основа материала – полиэстер. Минимальная разрывная сила продольная/поперечная, Н – 600/400. 
5. Качество работ:
1.  Полное снятие старых слоев кровельного покрытия до стяжки.
2.  Полный отвод воды с поверхности кровли. Наклейка наплавляемого материала выполняется плотно, без отслоений рубероидного ковра от основания (стяжки). Разбежка поперечных швов полотнищ на 500 мм.
3.  Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается.
4.  Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.
5.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.
6.  Сертификаты качества на материалы.
Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком.
Примечание: Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.
6. Общие организационные вопросы
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).
В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.
Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.
Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.
