Приложение № 6 

к договору


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту скатной крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, д.  75
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	1.2
	Местоположение
	г. Кострома, ул. Свердлова, д.  75

	1.3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	1.4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	1.5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются на конкурсной основе

	1.7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	1.8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

	1.9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 30 календарных дней

	1.10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	1 090 920 рублей


2. Технические условия и требования
2.1. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, д.  75, необходимо выполнить капитальный ремонт скатной крыши.
2.2.  Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту скатной крыши многоквартирного дома:

-  действующих СНиП, ВСН, МДС.

2.3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
2.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

2.5.  На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фото-фиксацией.

2.6.  Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

2.7. Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

2.8. Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
2.9.  Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

2.10.  Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.

3. Перечень основных работ по капитальному ремонту скатной крыши
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Количество

	1
	2
	3

	Разборка покрытий кровель из металла.
	м2
	358.16

	Устройство кровли из оцинкованной стали с настенными желобами
	м2
	358.16

	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	м2
	179.08

	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм
	м2
	179.08

	Разборка подшивки карниза 100% от общего объема, лобовая доска.
	м2
	63,98

	Подшивка карнизов досками обшивки 100 % от общего объема, лобовая доска.
	м2
	63,98

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов.
	м2
	63,98

	Замена фронтона 
	м2
	21

	Замена окон фронтона 
	шт
	2

	Установка дополнительно стропильных ног — 10 шт.
	м3
	2.12

	Переборка ендовы (4 доски 200х50мм дл.7,4м)
	м
	29.6

	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом огнебиозащитным (жидкий концентрат)                                "Огнез-Д"
	м2
	1734.68

	Усиление строп системы скобами 
	шт
	6

	Разборка подстилающих слоев шлаковых.
	м3
	40.08

	Устройство пароизоляции 2 слоя
	м2
	445.38

	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 
плит минераловатных на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки Технолайт Оптима 
	м3
	44.538

	Устройство ходов
	м
	49.46

	Утепление трубы канализации d-150 матами минераловатными толщ. 100мм с покрытием из оц. стали
	м
	4

	Перекладка печных труб 4шт по 1м
	м/м3
	4/1,5555

	Оштукатуривание печных труб Н=3м
	м2
	30.54

	Огрунтовка ранее окрашенных дымовых труб
	м2
	30.54

	Шпатлевка ранее окрашенных дымовых труб
	м2
	30,54

	Окраска дымовых труб поливинилацетатная
	м2
	30,54

	Прочистка вент каналов
	мп
	30

	Установка колпаков 
	шт
	4

	Смена воронок 
	шт
	9

	Смена колен
	шт
	27

	Смена прямых звеньев водосточных труб h6.6
	м.п
	59.4

	Смена отметов
	шт
	9

	Смена ухватов
	шт
	63

	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)
	м
	60.62

	Окраска снегозадержателей
	м2
	23.71

	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	503.3

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	31.131

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	3.459

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (вывоз мусора)
	т
	34.59

	ПРИСТРОЙКИ-2шт (размер пристроек: 3,64х1,8 и 3,63х1,8м)
	 
	 

	Разборка покрытий кровель из металла.
	м2
	23.79

	Устройство кровли из оцинкованной стали с настенными желобами
	м2
	23.79

	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	м2
	11.895

	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм
	м2
	11.895

	Разборка подшивки карниза 100% от общего объема, лобовая доска.
	м2
	13,65

	Подшивка карнизов досками обшивки 100 % от общего объема, лобовая доска.
	м2
	13,65

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов.
	м2
	13,65

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	35,514

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	3,946

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	39,46


4. Материалы:
При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

- Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,55 мм.
      - Утеплитель:

      прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250кПа;

      теплопроводность не более, 0,031 Вт/(м*С)

      водопоглащение по всему объему, не более 0,2%

       группа горючести НГ
- Состав огнебиозащитный
5. Качество работ:
1.  Работы выполняются на крыше многоквартирного дома в соответствии с техническим заданием и сметной документацией.
2.  Технологию устройства кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Стыки листов должны обязательно иметь двойной фальц.
3.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

4.  Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.
5.Замена конструктивных элементов крыши (стропил, мауэрлатом и т.п.) не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива.

6. Общие организационные вопросы:
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото-фиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшим работам не приступать.
