ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение работ по капитальному ремонту фасада 

многоквартирного жилого дома по адресу:  г. Кострома, пр-т Мира, д. 6 А
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	2
	Местоположение
	г. Кострома, пр-т Мира, д. 6 А

	3
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Стадийность
	Строительные работы

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания. Подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудовании, инструментов и из своего материала, гарантируя их надлежащее качество и возможность эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации согласно ПОС и ППР.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания

	9
	Сроки производства работ (количество календарных дней)
	Не более 91 календарный дней, в том числе:

- 70 календарных дней на производство работ,

- 21 календарный день на проверку документации и приёмку выполненных работ

	10
	Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ
	454 580 рублей


1.  Технические условия и требования
1. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 6 А.

2. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома:

- действующих СНиП, ВСН, МДС.

3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. до 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать График производства работ по капитальному ремонту фасада с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан складировать строительный мусор в бункеры-накопители и своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.
- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

3.  Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту фасада
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3


	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	м2
	288.24

	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	10.68

	Заделка трещин цементным раствором
	м.п.
	100

	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	м2
	313.32

	Грунтование поверхности кладки водно-дисперсионными составами
	м2
	313.32

	Окраска перхлорвиниловыми красками с подготовкой поверхности с лесов
	м2
	313.32

	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	339.84

	Огнебиозащитное покрытие деревянных стен жидким концентратом "Огнез-Д"
	м2
	26.93

	Масляная окраска деревянных стен
	м2
	26.93

	ДВЕРИ
	
	

	Снятие дверных полотен
	м2
	4.25

	Демонтаж дверных коробок
	шт.
	2.00

	Снятие наличников
	м
	22.00

	Установка металлических дверных блоков 
	м2
	4.25

	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт.
	2.00

	Установска отливов из оцинкованной стали толщиной  0,55 мм на цокольной части 
	м2
	11.40

	КРЫЛЬЦО
	
	

	Ремонт штукатурки отдельными местами
	м2
	2.00

	Разборка крыльца
	м2
	3.01

	Устройство крыльца
	м2
	3.01

	ОТМОСТКА 
	
	

	Разработка грунта вручную для устройства отмостки (группа грунтов 1)
	м3
	24.54

	Устройство песчаного основания толщиной 100 мм
	м3
	8.18

	Устройство щебеночного основания толщиной 100 мм
	м3
	8.18

	Устройство отмостки из бетона толщиной 100 мм
	м3
	8.18

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	2.68

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	24.11

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	26.79


4. Материалы:
Все используемые для выполнения работ материалы, изделия и конструкции должны быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации, выпущенные не ранее 2013 года) и должны быть разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, которые передаются заказчику до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, изделий и конструкций. 

До начала использования на объекте материалов Подрядчик предоставляет их к осмотру Заказчиком на предмет соответствия ГОСТам, ТУ совместно с паспортами и сертификатами. Применение материалов, не соответствующих ГОСТам, ТУ, не имеющих паспортов, сертификатов не допускается. При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде.

	№п/п
	Наименование товара
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться

	1
	2
	3
	4

	3
	Грунтовка
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С и влажности 65 %, ч, не более 1; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее 14с.; массовая доля нелетучих веществ, не менее 28%; водородный показатель (рН), не менее 7; Адгезия в пределах 1-2 баллов. Эластичность плёнки при изгибе не более 3 мм. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 12часов.
	После высыхания грунтовки должен образовывать однородную поверхность; цвет покрытия бесцветный;

	4
	Краска
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм. (или ВЗ-4) при температуре (20±0,5) °С, не менее 20 с.; Массовая доля нелетучих веществ 50-60%; рН краски -7,5-9,5; Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65+5) %, не более 1ч.; Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20+2) °С, не менее 48 часов; смываемость пленки, не более, 3,5 г/м².
	Внешний вид краски однородный масса без посторонних включений; цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

	5
	Сталь оцинкованная
	Толщина 0,55мм
	


5. Качество работ:
Выполнение работ в соответствии с требованиями нормативной документации согласно требованиям СНИП, ВСН, МДС. 
Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Подрядчик еженедельно обязан предоставлять Заказчику в электронном виде (на электронную почту) фотоотчет с письменными пояснениями о ходе выполнения работ.

Допускается приступать к выполнению работ при ночной температуре воздуха не ниже +5, в течении 10 дней.

Требования по выполнению сопутствующих работ: при выявлении необходимости выполнения дополнительных работ, без которых эксплуатация здания будет невозможна, Подрядчик обязан выполнить их своими силами и средствами.
6. Общие организационные вопросы
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото фиксацией состояния.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-хдневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль: контролирующие органы и Подрядчик не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.
