ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

на капитальный ремонт сетей объекта культурного наследия «Дом жилой. Здесь жил русский советский педагог К.П. Аржеников, 2-я пол.XIX в.; 1899-1933 годы.», расположенного по адресу: Костромская область, г.Кострома, ул. Свердлова, 37а.

	1
	Наименование объекта культурного наследия
	Дом жилой. Здесь жил русский советский педагог К.П. Аржеников, 2-я пол.XIX в.; 1899-1933 годы.

	2
	Адрес объекта культурного наследия
	Костромская область, г.Кострома, ул. Свердлова, 37а

	3
	Категория государственной охраны объекта культурного наследия, дата его постановки на государственную охрану 


	Постановление главы администрации Костромской области от 30.12. 1993 г. № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1

	4
	Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом состоянии, включая малые архитектурные формы, монументальную живопись и предметы внутреннего убранства, инженерные сооружения и оборудование 


	Характеристики описаны в паспорте объекта культурного наследия.

	5
	Цель выполняемых работ
	Разработка проектной документации для капитального ремонта объекта культурного наследия - капитальный ремонт сетей

	6
	Основание для капитального ремонта объекта культурного наследия 
	Постановление Администрации Костромской области № 100-а от 26.03.2014 года (с изм. от 15.03. 2016 года   № 81-а) «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы»; 

Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 15 сентября 2015 года № 30-НП (с изм. от 16.05.2016 № 47-НП) «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы».

	7
	Основное содержание капитального ремонта
	Содержание и намечаемая очередность капитального ремонта:

- Ремонт системы канализации;

- Ремонт внутреннего водопровода;

- Ремонт системы отопления, в т.ч и тепловой узел

- Ремонт системы электроснабжения.

	8
	Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации и возможность ее использования 
	Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации отсутствуют

	9
	Заказчик


	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	10
	Режим работы заказчика
	Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора.

	11
	Сведения о нуждах заказчика: 
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания объекта культурного наследия «Дом жилой. Здесь жил русский советский педагог К.П. Аржеников, 2-я пол.XIX в.; 1899-1933 годы.», расположенного по адресу: Костромская область, г.Кострома, ул. Свердлова, 37а

	12
	Требования к подрядчику
	Проектная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом. Лицензия подрядчика должна включать в себя следующие виды работ:

- разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	13
	Состав и содержание проектной документации на капитальный ремонт сетей
	В соответствии с приложением 2 к Своду реставрационных правил СРП-2007.
Раздел 1. Предварительные работы

- предварительные исследования, в том числе: предварительное инженерное заключение о состоянии внутридомовых сетей водопровода, канализации, электроснабжения.

Раздел 2 Комплексные научные исследования:

- историко-архивные и библиографические исследования

- натуральные исследования

- инженерные исследования

Раздел 3 Проект капитального ремонта:

- пояснительная записка;

- архитектурные решения;

-конструктивные решения

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация:

-архитектурно-строительная часть;

-инженерно-конструкторская часть;

- специализированные инженерные работы:

а) Ремонт системы канализации (ниже уровня первого этажа и стояки - полная замена) вплоть до точки подключения к внутридворовой сети хозбытовой канализации

б) Ремонт существующей системы холодного водоснабжения (ниже уровня первого этажа и стояки - полная замена) с установкой запорной арматуры в местах врезки трубопроводов в существующую внутриквартирную сеть и установкой водомера в каждую квартиру.  Стоимость установки водомеров в смету не включать (устанавливаются жильцами самостоятельно).

в) Ремонт существующей системы отопления (ниже уровня первого этажа и стояки - полная замена) с установкой запорной арматуры в местах врезки трубопроводов в существующую внутриквартирную сеть

г) Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования (подъездов, подвалов и т.д.) до поквартирных счетчиков. Предусмотреть капитальный ремонт этажных щитов. 

д) Ремонт внутренней системы электроснабжения запроектировать в соответствии с требованиями к учету э/энергии и действующими нормами и правилами, требованиями надзорных и инспектирующих органов.

Проект на электроснабжение (в том числе спецификация материалов и оборудования);

Проект водоснабжения, отопления и канализации (в том числе спецификация материалов и оборудования).

Сметная документация по каждому из разделов.
ПОС

	14
	Требования по научно руководству и авторскому и техническому надзору
	Разработчик проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня завершения выполнения указанных работ.

	15
	Исходно-разрешительная документации (сбор и подготовка совместно с департаментом культуры КО в порядке оказания технической помощи Заказчику)
	Подрядчик:

- совместно с Департаментом культуры Костромской области и Заказчиком разрабатывает и оформляет Задание на проектирование. 

- получает разрешения на разработку проектной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия. 

- получает необходимые Технические условия от ресурсоснабжающих организаций. 

	16
	Нормативно-правовая база:
	Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения).

Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. Дата введения -2014-01-01.

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»,

-СРП-2007, часть 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия»,

 -СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»,

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, 

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

-ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»,

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП   ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987.

	17
	Дополнительные требования и условия
	Наличие свидетельства саморегулирующей организации о допуске к определенному виду или видам из перечня, по подготовке проектной документации, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с изменениями от 23.06.10 г.) Приказ министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624.

Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ 2001 (эталон) с дополнениями и изменениями 11. 

Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013.

Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman (допускается Arial), размер шрифта 12.

Первоначально документация должна быть представлена в соответствии с разработанным порядком предоставления проектно – сметной документации на бумажном носителе в переплетенном виде в 1-м экземплярах и на электронном носителе на CD- или DVD-диске в формате PDF, для передачи документации на экспертизу сметной документации.

Электронная версия сметы в формате Word или Excel. Для смет, составленных в программе «WinРИК» представить электронную версию с расширением файлов *.dbf. 

Подрядчик совместно с Заказчиком обязан повести проверку достоверности смет (получить положительное заключение); в случае получения отрицательного заключения, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительной экспертизы сметной документации до получения положительного заключения.

Готовое «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости» передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах, а так же документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе CD- или DVD-диске в формате PDF.

В случае, при организации Заказчиком государственной историко-культурной экспертизы, получения отрицательного заключения Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний в течение одного месяца с момента получения отрицательного заключения.



	18
	Срок выполнения проектных работ
	Не более 30 календарных дней от даты подписания договора
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	Начальная (максимальная) стоимость работ
	202 465 рубля
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	Требования к качеству и результату работ

	1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.

2) В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору.

3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока.

Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.


