ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

на капитальный ремонт фундамента многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 3
	1.
	Основание для проектирования
	Постановление Администрации Костромской области № 100-а от 26.03.2014 года (с изм. от 17 июля 2014 года № 293-а) «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы»; 

Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 15 сентября 2016 года № 53-НП «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы».

	2.
	Стадийность проектирования
	В одну стадию – «Рабочий проект». 

	3.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирного дома.

	4.
	Способ строительства
	Подрядный

	5.
	Местоположение объектов ремонта
	Костромская область, г. Мантурово, ул., Нагорная, д. 3

	6.
	Заказчик


	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»

	7.
	Режим работы заказчика
	Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора.

	8.
	Сведения о нуждах заказчика: 
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания объекта, расположенного по адресу: Костромская область, г. Мантурово, ул., Нагорная, д. 3

	9.
	Тип здания, общая площадь, характеристика, этажность
	Многоквартирный жилой дом, бревенчатый, одноэтажный, общей площадью здания 194,9  кв. м.

	10.
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам.
	10.1. Цоколь кирпичный оштукатуренный. Выкрашивание отдельных кирпичей, выветривание раствора швов, местами разрушение кладки цоколя, вертикальные трещины по периметру. Массовое отслаивание штукатурного слоя. Искривление горизонтальных линий цоколя. Вертикальные и горизонтальные трещины. Нижний венец поражен гнилью.  Наличие грибка и плесени в цокольной части. Отливы цоколя отсутствуют. Обшивка цоколя прогнила. Отмостка отсутствует.
10.2 Ремонт фундаментов. Замена нижнего венца. Устройство отмостки, отливов цоколя.

	11.
	Состав и содержание рабочей документации
	11.1. Обследование строительных конструкций на месте (в обязательном порядке), с целью уточнения объемов работ по проектированию, сбора дополнительных исходных данных. Согласовать с заказчиком.

11.2. Обмерные работы.

11.3. Рабочий проект на капитальный ремонт усиление фундаментов.

11.4. Архитектурные решения:

-общие данные; пояснительная записка; ПОС;
-планы фундаментов, сечения, узлы, разрезы существующих и проектируемых фундаментов, 

 спецификация материалов; 

-расчет по нагрузкам на фундаменты постоянных и временных согласно СНиП; 

-демонтажные работы и др.

11.5. Технологические решения, строительные конструкции.

11.6. Проектом предусмотреть: 

-усиление фундаментов, 

- замену нижних венцов.

 -ремонт кладки цоколя. 

- ремонт штукатурного слоя цоколя. 

- устройство отмостки вокруг здания

-демонтажные работы;

- восстановление внутренней отделки после проведенного ремонта;

-строительный мусор от разборки конструкций.

- другие объемы, выявленные при обследовании.

 Необходимость принятия решения по усилению фундамента определить по результатам обследования. Согласовать с Заказчиком.

11.7. Сметная документация:

- дефектная ведомость;

- сметная документация

	12.
	Дополнительные требования
	Наличие свидетельства саморегулирующей организации о допуске к определенному виду или видам из перечня, по подготовке проектной документации, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с изменениями от 23.06.10 г.) Приказ министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624.

Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ 2001 (эталон) с дополнениями и изменениями 11. 

Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013.

Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman (допускается Arial), размер шрифта 12.

Первоначально документация должна быть представлена в соответствии с разработанным порядком предоставления проектно – сметной документации на бумажном носителе в переплетенном виде в 1-м экземпляре и на электронном носителе на CD- или DVD-диске в формате PDF, для передачи документации на экспертизу сметной документации.

Электронная версия сметы в формате Word или Excel. Для смет, составленных в программе «WinРИК» представить электронную версию с расширением файлов *.dbf. 

Подрядчик совместно с Заказчиком обязан повести проверку достоверности смет (получить положительное заключение); в случае получения отрицательного заключения, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительной экспертизы сметной документации до получения положительного заключения.

Готовое «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости» передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах, а также документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе CD- или DVD-диске в формате PDF.

	13.
	Исходно-разрешительная документация
	- графические и иные материалы: технический паспорт, поэтажные планы.

	14.
	Срок выполнения проектных работ
	60 календарных дней

	15.
	Начальная (максимальная) стоимость работ
	31 440

	16.
	Требования к качеству и результату работ

	1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.

2) В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору.

3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока.


