

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № РТС244Д190050

23.12.2019

Сведения об электронном аукционе:

1.	Наименование электронного аукциона	выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома – объекта культурного наследия
2.	Наименование регионального оператора (заказчика)	НКО "Фонд капитального ремонта"
3.	Место нахождения регионального оператора (заказчика)	156000, Российская Федерация, Костромская обл., г. Кострома, ул. Советская, 9А, ОКАТО: 34401000000
4.	Номер электронного аукциона	РТС244Д190050
5.	Почтовый адрес регионального оператора (заказчика)	156000, Российская Федерация, Костромская обл., г. Кострома, ул. Советская, 9А, ОКАТО: 34401000000
6.	ИНН регионального оператора (заказчика)	4401116190
7.	Адрес электронной почты регионального оператора (заказчика)	kapremont44@yandex.ru
8.	Номер телефона регионального оператора (заказчика)	+7(4942)472402
9.	Предмет электронного аукциона	Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов
10.	Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении электронного аукциона	http://www.rts-tender.ru
11.	Адрес сайта оператора электронной площадки	http://www.rts-tender.ru/
12.	Дата и время начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	30.11.2019 00:00 (по московскому времени)
13.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	20.12.2019 10:00 (по московскому времени)
14.	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе	23.12.2019
15.	Место рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе	156000, Российская Федерация, Костромская обл., г. Кострома, ул. Советская, 9А, ОКАТО: 34401000000

Состав комиссии:

- | | | |
|--------------------------|------------------|---|
| 1. Председатель комиссии | Стульникова А.Г. | начальник отдела подготовки конкурсной и сметной документации Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 2. Секретарь | Вихарева Е.Б. | главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной документации Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 3. Член комиссии | Чельшпева Е.Н. | Ведущий специалист юридического отдела Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 4. Член комиссии | Чуманова Л.Н. | Заместитель начальника отдела жилищной политики и содержания жилищного фонда управления ЖКХ департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области |
| 5. Член комиссии | Арсентьева Л.В. | руководитель общественной приемной центра общественного контроля в сфере «ЖКХ Контроль» Костромской области |
| 6. Член комиссии | Холодов А.В. | член регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» в Костромской области |
| 7. Член комиссии | Смирнов О.А. | член комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, тарифам и строительству общественной палаты Костромской области |
| 8. Член комиссии | Дягилев А.В. | консультант отдела государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области |

На заседании комиссии присутствуют:

- | | | |
|--------------------------|------------------|--|
| 1. Председатель комиссии | Стульникова А.Г. | начальник отдела подготовки конкурсной и сметной документации Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
|--------------------------|------------------|--|

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 2. Секретарь | Вихарева Е.Б. | главный специалист отдела подготовки конкурсной и сметной документации Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 3. Член комиссии | Чельшева Е.Н. | Ведущий специалист юридического отдела Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 4. Член комиссии | Чуманова Л.Н. | Заместитель начальника отдела жилищной политики и содержания жилищного фонда управления ЖКХ департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области |
| 5. Член комиссии | Дягилев А.В. | консультант отдела государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области |

Количество лиц, присутствующих на заседании комиссии, составляет 50% и более от общего количества лиц, входящих в состав комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе начата в **20.12.2019 10:00 (по московскому времени)**.

Согласно журналу регистрации заявок на участие в электронном аукционе, на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки.

В соответствии с пунктом 152 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, электронный аукцион признается несостоявшимся.

Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе закончена в 11:17 23.12.2019.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии



(подпись)

/Стульникова А.Г./
(расшифровка подписи)

Секретарь


(подпись)

/Вихарева Е.Б./
(расшифровка подписи)

Член комиссии


(подпись)

/Чельшева Е.Н./
(расшифровка подписи)

Член комиссии


(подпись)

/Чуманова Л.Н./
(расшифровка подписи)

Член комиссии


(подпись)

/Дягилев А.В./
(расшифровка подписи)